

Nowe Miasteczko, 04 sierpnia 2020 r.

**Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postępowaniu**

Nr postępowania IGKSŚ.271.3.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj” – odpowiedź na pytanie.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy, umożliwiając Wykonawcy wystawianie faktur częściowych za procentowe wykonanie poszczególnych elementów robót np. nie częściej niż raz w miesiącu oraz skróci terminy płatności faktur do 7-14 dni oraz czy w związku z tym obniży wymagania odnośnie wysokości zdolności kredytowej Wykonawców?

Z uwagi na zaistniałą w kraju i na świecie sytuację związaną z występowaniem pandemii koronawirusa Covid-19, co w bardzo negatywny sposób wpływa na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców, doprowadzając do upadku bardzo wielu firm jak również z uwagi na długi okres realizacji zadania i konieczność ponoszenia przez Wykonawców bardzo dużych nakładów finansowych, zwracamy się o dokonanie zmian w zapisach umownych dotyczących warunków płatności a co za tym idzie obniżenia zdolności kredytowych, co nie ograniczy możliwości udziału w przetargu słabszymi finansowo firmom i nie ograniczy w ten sposób możliwości konkurencji, która na ten moment została bardzo mocno zawężona tylko i wyłącznie do firm posiadających bardzo duży potencjał finansowy naruszając w ten sposób art. 7 ustawy PZP.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

BURMISTRZ
mgr Danuta Wojtasik