

Nowe Miasteczko, 01 września 2020 r.

**Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniu**

**Nr postępowania IGKSŚ.271.5.2020**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie 2.” – **wyjaśnienia treści oraz modyfikacja SIWZ.**

### **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 2**

W poprzednim postępowaniu na wybór Wykonawcy pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj, które zostało unieważnione z powodu braku ofert, Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.

W celu udostępnienia Wykonawcom powyższych wyjaśnień Zamawiający opublikuje je na swojej stronie internetowej.

#### **MODYFIKACJA SIWZ Nr 1**

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

##### **I. Modyfikacja SIWZ, Rozdział I-IDW**

W Rozdziale I-IDW w pkt. 6.1 oraz 6.2 termin wykonanie Etapu I, tj. wykonanie dokumentacji projektowej dla Części 1 i Części 2 zamówienia wydłuża się do dnia **26.02.2020r.**

##### **II. Modyfikacja SIWZ, Tom III, PFU**

1. W PFU, w pkt. **2.3.2 Przedmiot technologii wykonania instalacji** skreśla się akapit o następującej treści:

„Prace związane z pompami ciepła.

*Przed przystąpieniem do wykonania prac ziemnych powinny być wyznaczone przez uprawnionego geodetę osie otworów technicznych (siatka odwiertów) oraz osie studni geotermalnych. Po wykonaniu odwiertów geotermalnych geodeta powinien wyznaczyć trasę rurociągów rozprzewadzających oraz dobiegowych.*

*Każdy wymiennik geotermalny powinien przejść próby odbiorcze.*

*Przy wykonywaniu wykopów z użyciem sprzętu mechanicznego należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do nadmiernego rozluźnienia podłoża oraz aby nie przekroczyć określonej głębokości.”*

**Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone w niniejszym dokumencie zmiany są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.**

BURMISTRZ  
mgr Danuta Woitasik

