
GMINA NOWE MIASTECZKO 
uL Rynek 2 

67-124 Nowe Miasteczko 
~IP 925· ,(H8}7 '. 9W '034n 

IGKiSŚ.271.1.2016 
Nowe Miasteczko, dnia 19 lutego 2016r. 

Dot. postępowania _ o udzielenie zamowlenia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Budowa dróg gminnych na Osiedlu Wrocławskie II w Nowym 
Miasteczku. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164) przekazuję treść wyjaśnień do SIWZ: 

l. W rozdział II pkt. 1.15 SIWZ w zdaniu drugim: "W przypadku, gdy w wyniku 
braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione 
straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu 

poniesionych strat" Proszę o wskazanie czy jest to wiążący zapis wykonawcę? Na 
jakiej podstawie prawnej Wykonawca ma odpowiadać? Czy wykonawca ma 
odpowiadać również wobec uniemożliwienia dojazdu przez inne podmioty? Wobec 
kogo jest zobowiązany wykonawca do zapłaty odszkodowania? Czy za straty uznaje 
się tylko szkody czy także utracone korzyści? Wobec powyższego proszę o 
wykreślenia powyższego zapisu bądź doprecyzowanie kto, na jakiej zasadzie, w 
oparciu o jaki zapisy i na rzecz kogo jest zobowiązany do świadczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr l 
Jest to zapis wiążący, gdyż nakłada na wykonawcę obowiązek, o którym mowa w 
rozdziale II pkt 1.15 SIWZ. Niewykonanie powyższego obowiązku skutkuje 
przyjęciem przez wykonawcę pełnej odpowiedzialności za straty wobec osób, o 
których mowa w rozdziale II pkt 1.15 SIWZ. W sprawach nieuregulowanych 
umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Czy Zamawiający w ramach tego, że wzór umowy zawiera kary umowne dla 
wykonawcy przewiduje również kary umowne dla zamawiającego?: 

• za niewykonanie obowiązku określonego w § 5 ust. 1 lit. A oraz B w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 
umowy za każdy dzień opóźnienia, 

• za niedokonanie odbioru częściowego oraz końcowego w terminie 
określonym w § 11 ust.4 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

Należy wskazać, iż kary umowne od Zamawiającego dla Wykonawcy są 

przewidziane we wzorach umów o roboty budowlane zamieszczonych na stronach 
internetowych Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto zasadnym jest, wobec 
interesu Wykonawcy w dotrzymaniu określonych terminów, wprowadzenie kar 
umownych jako środków dyscyplinujących w przypadku ewentualnych opóźnień ze 
strony Zamawiającego. 








