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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV 45232440-8: 

Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
 
 
 

                                           ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: 
Lp.  ST                     TYTUŁ                                                                                                 Strona 
1. ST – 00.00 Wymagania ogólne                                                                                              2-19 
2. ST-01.01 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne                                                                  19-26 
3. ST-01.02 Kanalizacja sanitarna z przyłączami - roboty montażowe                                                            
27-35 

 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST – 00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 

wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do istniejącej 
zabudowy  Nowe Miasteczko ul. Marchlewskiego, Marcinkowskiego, Bolesława Prusa i 22 
Lipca”. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objęęęętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-00.00 Wymagania ogólne 
ST-01.01 Kanalizacja sanitarna – roboty ziemne 
ST-01.02 Kanalizacja sanitarna z przyłączami – roboty montażowe 

1.4. Okreśśśślenia podstawowe 
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Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między 

Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inspektor – osoba wymieniona w danych umownych ( wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.4. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru 

podlegają potwierdzeniu przez 

1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

1.4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
1.4.7. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.8. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.9. Odpowiednia ( bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

1.4.11. Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycząąąące Robót 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentacje Projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
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pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
- Projekt organizacji budowy: 

- harmonogram ( terminarz) budowy określający kolejność i okresy kalendarzowe 
wykonania poszczególnych robót, 
- projekt zagospodarowania placu budowy ( rozmieszczenie obiektów tymczasowych, 

dróg dojazdowych, urządzeń pomocniczych, składowisk), 
- wykaz zatrudnienia, 

- zestawienie maszyn i urządzeń, 
- terminarz lub harmonogram dostaw materiałów i wyrobów 
- Projekt organizacji budowy 

- Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

- Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych 

ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z 

zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych 

pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

- Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien 

opracować dokumentację filmową terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych etapów 

robót. W dokumentacji filmowej należy w szczególności uwzględnić stan nawierzchni dróg, 

chodników, ścieżek rowerowych, zieleni, okolicznych budynków i budowli, np. W pobliżu, 

których prowadzone będą roboty budowlane. 

Dokumentacja filmowa ma służyć Wykonawcy i Zamawiającemu jako zabezpieczenie w 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

Dokumentację filmową należy każdorazowo przed rozpoczęciem etapu robót przedłożyć 

Inspektorowi i Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .avi 
lub .mpeg po 1 egzemplarzu. 
- Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów 

roboczych będzie wynikać z: 

- Rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

- Rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego 

sprzętu i materiałów. 

- Dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR) Urządzeń 
- Instrukcje obsługi i konserwacji 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 
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jednostkowych Robót. 
1.5.5. Zaplecze Wykonawcy i media 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla 
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie 

znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni 
w Cenie Umownej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz 

mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy Wykonawca 

wykonana we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Umownej. 

Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 
1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie 

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót 

na okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały np. 

Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Umowną. 

1.5.7. Odszkodowania 

Wszystkie sprawy związane z: 

- wejściem na tereny prywatne, 

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, np., 

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót, 
- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży, 
- konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem 

wykopów załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny 

szkód). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy wejścia z właścicielami (lub 

dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 
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- oraz wszystkich innych szkód wynikłych z działań Wykonawcy. 

1.5.8. Ochrona śśśśrodowiska w czasie wykonywania Robot. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 

nadzorem Inspektora oraz specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych. W 

miarę potrzeby wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu 

Zamawiającego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę. Wszelkie 

prace z tym związane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie. 

Wykonawca będzie spełniał obowiązki wynikające z decyzji pozwoleń wodno-prawnych 

na odwodnienie wykopów oraz na przejścia sieciami pod ciekami wodnymi. 
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu 

budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

1.5.11. Ochrona własnośśśści publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych 
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urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

odpowiada za Wykonawca wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 

opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 

urządzeń w pas drogowy i wszystkie inne koszty i opłaty związane z prowadzeniem robót. 

Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.12. Ograniczenie obciążążążążeń ń ń ń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz 

na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment robót w 

obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.13. Bezpieczeńńńństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
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sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
1.5.14.Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez 
Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora, 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.15.Stosowanie się ę ę ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które 

należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając projekt, 
postawiły taki warunek. 
1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i 
organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska decyzje zezwalającą na wejście z robotami w pas 
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drogowy, w zakresie: 
- dróg gminnych 

Do wydania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i 

dostarczyć materiały zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481), 

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. – Dz.U. nr 106 poz. 1126 z póź. 
Zmianami). 

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 

korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg termin i 
sposób wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o 

prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 

Wszelkie formalności oraz prace związane z zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i 

organizacją ruchu według zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji 

ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać własnym staraniem. 

1.5.17.Równoważność ść ść ść norm i zbiorów przepisów prawnych. 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być 

traktowane jako integralna część warunków Umowy i być stosowane w połączeniu z 

dokumentacją projektową i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z 

realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz – 

jeśli brak jest norm zastępujących – normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.5.18. Zapewnienie dojazdów na posesje 

W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na 

których zlokalizowane są sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagające stałego dojazdu. 
1.5.19. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Zamawiający w ramach odrębnej Umowy ustanowi nadzór autorski Projektanta na Terenie 

Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez 

Inspektora Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 

Warunki techniczne i jakościowe w zakresie nadzoru autorskiego, które gwarantuje Projektant: 

a) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku 
wykonywania robót budowlanych. 

b) Udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 
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wykonawcę robót budowlanych. 

c) Udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji. 

d) Udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach 

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności 
funkcjonalnych. 

Zamawiający określił następujące wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na 
Terenie Budowy: 

a) Kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i funkcjonalnych z dokumentacją projektową. 

b) Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót. 

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 

d) Udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inspektora lub 
Wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu. 

e) Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 

końcowym. 

f) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany 
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i 
elektronicznej. 
Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren 
budowy we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach 

inicjowanych przez Zamawiającego, Inspektora i Wykonawców robót. Terminy, pobytu na placu 

budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez 

Inspektora. 
1.5.20. Nadzór archeologiczny 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 

archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 

Jeżeli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt 

opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robót, aby 

prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, gdzie są możliwe do 
wykonania 
1.5.21 Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 

Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. 
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W szczególności Wykonawca dokona wymaganych zgłoszeń oraz uzyska wszelkie wymagane, 

zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do 

wykonania robót i przekazania instalacji i urządzeń. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwi ć 

kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom 

na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania 

przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
1.6. Informacja na terenie budowy 

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierająąąące dane dotycząąąące bezpieczeńńńństwa 
i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. , zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 
1.6.2. Tablica informacyjna UE 
Wykonawca wykona oraz zamontuje na stałe, tablice informacyjne umocowane na konstrukcjach 

nośnych. Tablice zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi do prowadzenia 

działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” 

(wytyczne MRR dostępne na stronie www.funduszspojnosci.gov.pl) oraz pozostałymi 

dokumentami, które obowiązują Zamawiającego w zakresie informacji i promocji (Narodowa 

Strategia Spójności Księga Identyfikacji Wizualnej, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 

dnia 11 lipca 2006, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r.). 

Materiały użyte do wykonania części informacyjnej muszą być odporne na warunki 

atmosferyczne, na środki chemiczne, charakteryzować się łatwą zmywalnością. Wykonawca 

będzie utrzymywał tablice informacyjne, przez cały okres trwania robót budowlanych 

wynikających z Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony 

właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych na 

umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujących cały okres realizacji, a także 5 lat po 

zakończeniu realizacji Projektu, wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 

2.Materiały 

2.1. ŹŹŹŹródła szukania materiałów 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia 
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dopuszczone do obrotu i odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane a 

także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych i dokumentacji projektowej. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazywania w okresie prowadzenia prac, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty, przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy 

zakończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził w 

obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wykonawca zapewni w umowach 

lub porozumieniach z producentem lub dostawcą możliwość przeprowadzania przez Inspektora 
inspekcji wytwórni i zakładów produkcyjnych. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
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a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadająąąące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora. 

3. SPRZĘĘĘĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w 
terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z 
Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarządcą drogi i wszelkie prace z tym 

związane wykona na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości 
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wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakośśśści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań, wskazane laboratorium winno posiadać akredytację), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw np., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń np.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakośśśści Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
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założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 

prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie 

dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości za zgoda 

Zamawiającego. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosować należy wytyczne 

krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 

6.5. Raport z badańńńń. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
6.6. Dokumenty Budowy 
6.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
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jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół Przejęcia-odbioru Robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 
6.6.4. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

7.2. Urząąąądzenia i sprzęęęęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być 
zaakceptowane przez Inspektora. 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru,:  

a)odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 

b)odbiór części robót, 

c)odbiór końcowy robót, 
d) świadectwo przyjęcia wydane przez Inspektora 

d) Świadectwo Wykonania wydane przez Inspektora zgodnie z zapisami Umowy 

8.2. Odbiór Robót zanikająąąących i ulegająąąących zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym 

procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego. 

8.3.  Odbiór częśęśęśęściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się w/g. Zasad jak w pkt. 8.1. 

8.4. Odbiór końńńńcowy Robót 

Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w skład której wejdą, oprócz przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy. 

8.5. Dokumenty do odbioru końńńńcowego Robót 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest Protokół 

odbioru Końcowego sporządzony przez Inspektora. 

Do wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
b) specyfikacje techniczne, 

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń, 

d) dziennik budowy i książkę obmiarów, 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
f) dokumenty materiałowe 
g) sprawozdanie techniczne, 

h) dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną  – inwentaryzacyjną, 

i) wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
j) protokół odbioru końcowego 

k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru określonego przez Zamawiającego i Inspektora. Termin robót 

poprawkowych uzupełniających wyznaczy Inspektor. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa robót będzie obejmować: 
- koszty Dokumentacji Wykonawcy 

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej 

pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz 

urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 
składowania na Terenie Budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 

danej pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 

Teren Budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 

zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które w/g. 

Wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty czynności geodezyjnych, 

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty 
amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
- koszty odwodnienia wykopów, zabezpieczenia wykopów, 

- koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, 

oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, 

urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i 
inne tego typu koszty, 
- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 

środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
- koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z 
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rozbiórki 
- koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 

- koszt szkoleń, 
- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej 
powykonawczej), 

- koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i 

sprzęt, 

- wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych, 

- koszty serwisowania, naprawy bądź wymiany urządzeń i instalacji w okresie 
zgłaszania wad i w okresie gwarancji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

 
UWAGA; 
 
Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych 
urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako 
spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza 
to, że zgodnie z art.29 pkt.3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku wszelkie niezbędne 
uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń i 
materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie należy do obowiązków wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.01 
ROBOTY ZIEMNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych pod kanalizację sanitarną na zadaniu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej do istniejącej zabudowy  Nowe Miasteczko ul. Marchlewskiego, 
Marcinkowskiego, Bolesława Prusa i 22 Lipca”. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 
 
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objęęęętych Techniczną ą ą ą Specyfikacjąąąą    

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów, 
zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym, oraz wymianę ewentualnie gruntu 
o ile będzie taka potrzeba. 

1.4.Okreśśśślenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i TS -00.00.- Wymagania Ogólne. 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopów, 
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy, 
- materiały do umocnienia wykopów 
- materiały do odwodnienia wykopów 

- materiały do podparć i podwieszeń 
- materiały na kładki dla pieszych 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne, związane ze zdjęciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopów oraz zasypaniem 

prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparki, 
- spycharki, 
- równiarki, 
- walce, 
- łopaty, szpadle, 
- płyty i walce wibracyjne, 
- do odwodnienia powierzchniowego – igłofiltry, pompy spalinowe i elektryczne 

- i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Darń z humusem należy zabezpieczyć przez przykrycie przed nadmiernym wyschnięciem i 



Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Nowe Miasteczko ul. 
Marchlewskiego, Marcinkowskiego, 22 Lipca do Prusa – etap I  

 21 

zawilgoceniem lub wywieź w pobliże miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego 

wykorzystania po zasypaniu rurociągów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Warunki szczególne wykonania Robót 
5.1.1.Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 

szerokość winna być dobrana do średnicy kanału i studzienek. 
1.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 

założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych 

palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami . Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30-50 m. Na każdym 

odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby 

istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 

repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej . Szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną 

pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego lub rozebrać istniejąca nawierzchnię, zainstalować 

urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 
i gruntowymi. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jego zalegania. Zdjąć należy 

humusu na całej głębokości jego zalegania. Zdjęty humus należy spryzmować oraz zabezpieczyć 

przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy lub wywieź w 

miejsce uzgodnione z Inspektorem i zabezpieczyć. Nie należy zdejmować humusu w czasie 

intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W 

trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 
2.Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe 

poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze 

spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej i pompowanie wody na zewnątrz. Odwodnienie wykopu 

pod przepompownię wykonać poprzez zapuszczenie igłofiltrów. Czas pracy urządzeń do 

odwodnienia odcinka długości dotyczy wykonania wykopu, podłoża, ułożenia rurociągów, 
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wykonania podsypek i obsypek. Wodę z odwodnień odprowadzać zgodnie z warunkami 
pozwolenia wodno-prawnego.(istniejącymi na budowie) 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo 

wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem. Opłaty z tytułu odprowadzenia wód z odwodnień 
ponosi Wykonawca. 
3.Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie 

zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami. Kable należy zabezpieczyć w sposób 

wskazany przez ich właścicieli. 

Rurociągi drenarskie w przypadku ich przerwania należy bezzwłocznie odtworzyć . 

W przypadku wykopów pod przy kanaliki, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć 

przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania 

wykopu oraz prac montażowych i ponownie je zamontować. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu i 

studzienek , do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 

uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac 
budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją lub 

gdy roboty są wykonywane w gruncie nie nawodnionym, przy głębokości wykopu do 4m, nie 

występowaniu usuwisk oraz nie obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się 

stosowanie następujących nachyleń skarp: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),skalistych spękanych 1:1 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
- w gruntach niespoistych 1:1,5 

- przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 
podnóża pochylonej skarpy w dnie wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
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ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. W przypadku występowania w dnie wykopu gruntów nienośnych (np. namuły gliniaste), 

należy go wybrać grunt nienośny do gruntu nośnego i uzupełnić piaskiem stabilizowanym 
cementem . 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 

osiadaniem i odkształcaniem. Jeżeli taka sytuacja występuje musi ją zidentyfikować projektant a 

konstruktor podać rozwiązanie. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 

kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 

cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu do 1,5m 

wynosi + 5 cm o szerokości większej niż 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się 

różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 %. 

5.1.2.. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Bis nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 
77/8931-12 w drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych. 

5.1.3. Zasypanie wykopów i ich zagęęęęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Zasypkę należy wykonać z miejscowego gruntu przepuszczalnego. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 

wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II –po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. Wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych, wykonywać ręcznie, warstwami 

nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
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Zagęszczanie należy przeprowadzić bardzo dokładnie szczególnie przy ściankach studzienek co ma 

wpływać na uniemożliwienie wypłynięcia studzienki z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 

77/8931-12. W przypadku trudności w uzyskaniu wskaźnika zagęszczenia, grunt wokół studzienek 

należy wymienić. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 

długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych, rowy – wyprofilować skarpy i dno. Ziemię 

urodzajną – humus rozścielić i posiać trawę po uprzednim splantowaniu terenu, rozścielenie 
Humusu na terenach nieutwardzonych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 

Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 

m³ - zdjętej, następnie rozścielonej warstwy humusu i darni, liczony: 

jako iloczyn długości na której występuje w/g. profili w dokumentacji projektowej * 

szerokości wykopu wyliczonego jak dla robót ziemnych * grubość warstwy, w/g. 
Dokumentacji geotechnicznej, 
m³ - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy): 

wykop jest liczony jako iloczyn: długość, liczona w osi przewodu *głębokość, liczona w/g. 
profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu (spodu rozebranych dróg) do spodu 

podsypki *szerokość wykopu wąsko przestrzennego 0,9 m dla fi.160mm; 1,0 m dla Ø 
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200-250 mm. Szerokość w miejscu występowania studzienek rewizyjnych Ø 1000- 1200 mm, równa 

średnicy studzienki +2*75cm, 
m³ - wykonania zasypania wykopów z gruntu dowiezionego i nasypanego z odpowiednim 

zagęszczeniem: 

zasypanie wykopów jest liczone jako iloczyn: długość, liczona w osi przewodu do osi 

studzienki *głębokość, liczona w/g. profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu lub 

spodu odtwarzanych dróg do wierzchu obsypki * szerokość wykopu wąsko przestrzennego 
0,9 m dla Ø 160mm; 1,0 m dla Ø 200-250 mm. 

m³ - układanie i zagęszczanie podsypki, obsypki 

objętość podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn długości kanałów w/g. profili w 

dokumentacji projektowej ( liczonej w osi przewodu do lica studzienek* szerokość wykopu 

jw.* grubość podsypki lub obsypki, 

Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szerokość * grubość minus rury. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Warunki szczegółowe 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS -00.00. 

9.1. Płatnośśśści 

Cena jednostkowa 1 m³ zdjęcia i rozścielenia humusu-warstwy ziemi urodzajnej 

obejmuje odpowiednio: 

- zdjęcie ziemi urodzajnej - humusu, 
- składowanie zebranej ziemi w pryzmach lub wywóz poza teren prac, 

- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu 
Cena jednostkowa 1 m³ wykopu obejmuje odpowiednio : 

- zdjęcie ziemi urodzajnej - humusu, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na Placu Budowy bezpośrednio przy wykopie, 

- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacją, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku 
przerwania, 

- umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 

Cena jednostkowa 1 m³ podsypki i obsypek obejmuje odpowiednio( nie dotyczy 

rurociągów z PE): 
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- zakup i dowiezienie piasku na miejsce wbudowania lub pryzmowanie gruntu rodzimego 

przeznaczonego na podsypkę i obsypkę , 

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i z zagęszczeniem, 

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni podsypek 
i obsypek. 
Cena jednostkowa 1 m³ zasypki obejmuje odpowiednio : 

- zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów ziemią z odkładu i przywiezioną z czasowego 
odkładu, 

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 
po zasypce, 
- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych, 

- rozścielenie ziemi urodzajnej – humusu, 
- posianie traw w miejscach nieutwardzonych 
Cena odwodnienia obejmuje odpowiednio : 

- montaż urządzeń i rurociągów, 

- pompowanie wody 

- demontaż urządzeń i rurociągów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 
10.1. Normy 

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
10.2. Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych- część 1- Instytutu 
Techniki 
Budowlanej w Warszawie. 

 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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KANALIZACJA SANITARNA ROBOTY 
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MONTA ŻOWE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru, kanałów sanitarnych na zadaniu: : „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do 
istniejącej zabudowy  Nowe Miasteczko ul. Marchlewskiego, Marcinkowskiego, Bolesława Prusa 
i 22 Lipca”. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 
 
1.2.Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objęęęętych Techniczną ą ą ą Specyfikacjąąąą    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych kanałów i 

obiektów kubaturowych na kanałach, rurociągów tłocznych . 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzą: 

1. Rurociąąąągi grawitacyjne 

Kanały grawitacyjne należy ułożyć z rur PCV-U kielichowych klasy SN 8; fi. 200 mm, fi.250 mm, 
Przyłącza do budynków z rur PCV-U kielichowych klasy SN 8; fi.160 mm  

zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy uzbroić w studzienki Ø 1000mm, fi.1200 mm betonowe, z 

zamknięciem włazem żeliwnym 

2. Przejśśśścia pod przeszkodami 

Na trasie rurociągów w miejscu przejścia pod drogami, ciekami, przepustami ułożyć rury 

ochronne lub wykonać przejście metodą przycisku w rurze stalowej, ochronnej. Przejścia pod 

ciekami oznakować tabliczkami na słupku stalowym. 

1.4.Okreśśśślenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją 

Techniczną oraz TS - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.Wymagania dotycząąąące robót 

1.5.1. Ogólne wymagania dotycząąąące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
- rury kanalizacyjne i kształtki PVC, PN-EN 13476-1, 
- rury PE do kanalizacji w/g. DIN 8074/75 
- rury i kształtki z PE HD100 PN-EN 13244 i DIN 8074/75 
- rury stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999 
- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999 
- kształtki PVC, PN-EN 1401-1:1999 
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- przejścia szczelne przez przegrody w/g. DIN 4060/EN 681, 
- stopnie żeliwne WG. PN-64/H-74086, 
- właz żeliwny 40 T w/g. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000, 
- beton B-15, B-20, 
- folia lub papa, 
- i inne –drobne materiały pomocnicze. 
 
Rury kanalizacji grawitacyjnej 
Charakterystyka systemu: 

• rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające 
wymagania PN-EN 1401:1999, w tym: 

� odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium 

certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC, 

• kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spełniające wymagania PN-EN 1401:1999 

• producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

• producent posiadający doświadczenie z badań rur z PVC-u w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 

• system posiadający aprobatę IBDiM , 
 
Studzienki kanalizacyjne żelbetowe fi.1000 – 1200 mm 
Studzienki typowe z elementów betonowych i żelbetowych z włazami żeliwnymi typu 
średniego w terenie zielonym i ciężkiego na podjazdach, w drodze żwirowej, na podwórkach 
(studzienki z kręgów żelbetowych fi.1,00 – 1,20 m, element denny w postaci szklanki, z 
betonu B-45, nienasiąkliwych i mrozoodpornych, łączonych na uszczelki, niewymagających 
wykonania izolacji przeciwwilgociowej, posiadających aprobatę techniczną. Każda 
studzienka betonowa powinna być wyposażona w stopnie włazowe oraz pokrywę żelbetową z 
otworem pod właz. Przejścia rur przez ścianki studzienek należy wykonać jako elastyczne, 
specjalna kształtka PE-beton, pozwalające uzyskać szczelność połączenia. Należy bardzo 
starannie wyprofilować kinety w dnach studzienek (można stosować gotowe elementy dna 
studzienek z kinetami wykonanymi przez producentów studzienek). 
 
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego Ø1000 - alternatywnie 

Konstrukcja studzienki składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z 
polietylenu ( PE), Tl. 

- kinety przelotowej ( podstawy studzienki) lub kinety „ślepej”, 

- pierścieni dystansowych tworzących komin studzienki, 

- stożka, który zmniejsza średnicę studzienki z 1,0 m do 0,638m, 

- zwieńczenia –betonowy pierścień odciążający i właz żeliwny. 

• studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowe), 

• studzienka włazowa o budowie modułowej wykonana z elementów 

prefabrykowanych z PE w kolorze czarnym, elementy wykonane metodą „intruzji” – 

połączenia wtrysku z wytłaczaniem, 

• połączenia pomiędzy modułami - kielichowe z uszczelką kształtową, 

• pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony 
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charakter przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu, 

• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PE zgodna z ISO/TR 
10358, 

• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002, 

• producent studni powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

• producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 

• konstrukcja ścianek żebrowana na całej wysokości w celu usztywnienia i 

zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych oraz niszczącymi siłami będącymi 

wyboczenia na wysokości (Z uwagi na wody gruntowe/warunki gruntowe 

niedopuszczalne są studzienki ze ściankami gładkimi, podatnymi na odkształcenia i utratę 

stabilności na skutek obciążeń statycznych od gruntu oraz obciążeń od gruntów 
wysadzinowych/spoistych (np. gliniastych) 

• wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych powinny się znajdować trwałe stopnie 

włazowe z tworzywa, w kolorze żółtym gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej, 

• stopnie włazowe składają się z 2 elementów i są odporne, tak jak cała studzienka, na 

korozyjne oddziaływanie środowiska ścieków komunalnych: 

� pionowych prowadnic z HDPE, będących integralną częścią elementów studzienki, tj. 

pierścieni dystansowych oraz stożka, 
� poziomych szczebli wykonanych z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, 

• średnica wewnętrzna wejścia do stożka 600 mm, (niedopuszczalne zawężanie światła 
otworu przez montaż stopnia drabiny), 

• możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez obcięcie pierścieni dystansowych 
o 125 mm, 

• różne typy kinet, między innymi kinety przelotowe o kątach 0, 30 60 i 90 stopni, 

• kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur w 

zakresie średnic króćców do 315mm włącznie, króćce umożliwiają zmianę kierunku 

ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie, 

• nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające 

zmianę kierunku kanalizacji o dowolny kąt, 

• zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji „pływającej” 

składające się z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym – powiązane z 

konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia, 

• włazy żeliwne lub betonowo żeliwne z zastosowaniem żeliwa szarego, 

• włazy klasy D 400 z korpusem o podstawie kwadratowej pozwalającej na rozłożenie 

obciążeń powierzchni na większą powierzchnię i wysokości 140 mm, 
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• wewnętrzny wymiar otworu żelbetowego pierścienia min 700 mm gwarantujący 

dylatację pomiędzy pierścieniem a trzonem stożka z żebrami a nawierzchnią utwardzoną, 

• zewnętrzne gabaryty pierścienia żelbetowego - średnica 1100mm, wysokość 150 mm, 

• elementy żelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM, 

• ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia zgodności z normą PN-EN 476 

niedopuszczalne jest zastosowanie zwieńczenia teleskopowego, które powoduje 

podwyższenie studzienki i niebezpiecznie wysoki dostęp do pierwszego stopnia studzienki 
(>45 cm), 
 
Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe, żeliwne typu ciężkiego ( D400) i lekkiego (B125), z wypełnieniem 

betonowym wg. PN-EN 124:2000. Pod właz zamontować pierścienie odciążające. 
Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe z tworzywa odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 osadzone 
fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. 
 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu- odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2.1 Przewody grawitacyjne z PCV 

Rury z PCV można układać przy temperaturze powietrza od 50 do 300 C. 

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 

odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV należy łączyć za pomocą 

kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 

gumowym. Uszczelnienie polegające na indywidualnym formowaniu kielicha każdej rury 

wokół uszczelki. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować 

bose końce rur pod kątem 15 0. Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło 

kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. Włączenie kanału do 

kanału wykonywać poprzez studzienkę rewizyjną lub poprzez trójnik. Kanały Ø 160mm 

zakończyć korkiem 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

W przypadku konieczności ułożenia kanału na mniejszych głębokościach niż przewiduje 

norma, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, przewody należy ocieplić np. 
matami z wełny mineralnej z płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej. 
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Po zakończeniu prac wykonać inspekcje telewizyjną wykonanych rurociągów z zapisaniem 

odczytów z zastosowaniem kamery wprowadzonej do rurociągów. 
5.2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• Studzienki rewizyjne należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce 
piaskowej, 

• W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 

należy stosować studzienki spadowo-kaskadowe ; 

• Studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na 

zewnątrz studzienki. Kaskady dołem należy obetonować lub wykonać obsypkę z 

piasku i zagęścić, 

• Włączenie rury do komina studzienek powyżej dna studzienki wykonywać za 

pomocą wkładki „ in-situ”, 

• We wszystkich studzienkach zamontować pierścienie odciążające, 

• W przypadku występowania wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia 

studni, można zastosować pierścień balastowy, 

• W terenach nie obciążonych ruchem drogowym stosować włazy typu B 125, w 
pozostałych przypadkach D400 

Kinetę studzienki ułożyć na podłożu i wypoziomować. Rowek na uszczelkę należy 

dokładnie oczyścić. Uszczelki przed połączeniem należy posmarować środkiem 

poślizgowym. Przy montażu trzonu studzienek zwracać uwagę na zgranie stopni złazowych. 

Trzony studzienek Ø 1000mm można docinać w miejscach w/g. wytycznych producenta. 

Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne 

poprzez fabryczne osadzenie tulei- przejść szczelnych. 

5.2.4. Przejścia rurociągów przez przeszkody 

Na skrzyżowaniach rurociągów z istniejącymi przeszkodami ( drogi, cieki wodne) przewody 

należy umieszczać w rurach stalowych ochronnych układanych bezpośrednio w wykopie lub 

układanych metodą przecisku. Końce rur ochronnych należy zamknąć np. korkiem z pianki 

poliuretanowej. Przejścia pod ciekami oznakować tabliczkami na słupku stalowym. 

5.25. Uzbrojenie rurociąąąągów 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie) instalacji w której jest 

zainstalowana. Armaturę montować w trakcie wykonywania przewodu. Połączenia z 

przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych- tulei kołnierzowych lub 

zgrzewania doczołowego. Miejsce zamontowania armatury winno być dostępne celem 

umożliwienia obsługi i konserwacji. Przed zamontowaniem należy usunąć z armatury 

zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest 

proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych 
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armaturę należy ustawiać w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Armaturę 

zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem 
ruchu czynnika w przewodzie. 
Niedopuszczalne jest: 

- przesuniecie się osi łączonych elementów 

- przesłonięcie otworów łączonych elementów 

5.2.6. Metoda bez wykopowa układania rurociąąąągów 

Prace te winny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Próba szczelnośśśści 
6.1.1. Kanalizacja grawitacyjna 

Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 

gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić 
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą 

łącznie ze studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się: 

- na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m., 

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o długości do 50m. 

Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny 

ukazywać się krople wody. 
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. 

Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej 

wody gruntowe nie infiltrują do przewodów. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 
6.3. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 

W ramach kontroli jakości należy : 

poddać rurociągi próbie na szczelność, 

sprawdzić usytuowanie studzienek, armatury, urządzeń, 

sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 

sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 

sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonania przejść przez przeszkody, 

sprawdzić szczelność instalacji, 

sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót montażowych jest : 
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mb - ułożenia kanału sanitarnego, rurociągu ciśnieniowego liczony w osi przewodu w/g. 
profili w dokumentacji projektowej, 
kpl. - dla posadowionych i zainstalowanych studzienek kanalizacyjnych z ich kompletnym 
wyposażeniem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne”. 
8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu 

badań jak w pkt.6.2. 

Należy sprawdzić: 

- prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 

- prawidłowość wykonania izolacji, 

- szczelność przewodów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS -00.00. 

9.1. Płatnośśśści 

Cena jednostkowa ułożenia 1 mb rurociąąąągów( grawitacyjne ) obejmuje odpowiednio : 

- montaż rurociągów, 
- montaż kształtek, armatury 

- oznakowanie tabliczkami na słupku stalowym w terenie przejść pod rowami i zasuw, 

- płukanie i kontrola szczelności rurociągów, 

- odwodnienie wykopów wraz z opłatami za odprowadzenie wód z odwodnień, 

- wizualizacja rurociągów. 

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki obejmuje odpowiednio : 
- wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm, 
- wykonanie podłoża z betonu B-10 gr. 10cm, 
- montaż w gotowym wykopie studzienek , 
- montaż kształtek i wyposażenia w studzienkach, 

- przebicia i montaż tulei oraz wykonanie kinety, w istniejących studzienkach, 
- wykonanie kaskad i ich obetonowanie, 
- obetonowanie włazów, 

- inspekcja telewizyjna rurociągów. 

Cena jednostkowa wykonania 1mb układania metodą ą ą ą bez wykopową ą ą ą obejmuje odpowiednio: 

- montaż rurociągów i kształtek 

- wykonanie i zasypanie wykopów: startowy, końcowy, kontrolnych wraz z rozbiórkami 

i odtworzeniem nawierzchni (wielkość komór w/g. wskazań wyspecjalizowanej firmy), 
- odwodnienie wykopów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu, 
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary, 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-63/M-74085 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów. 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
PN-86/B-09700 Bloki oporowe. 

PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 Mpa. 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. 

PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 
badania typu i znakowanie. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D. 
10.2. Inne 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.-tom II- Instytut 
Techniki Budowlanej, 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
- Instrukcja montażowa producenta rur i armatury. 

 
 

. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
KOD CPV 45232440-8: 

Roboty w zakresie budowy rurociągu wodociągowego  
Nowe Miasteczko ul. Marchlewskiego 

 
 

ZAWARTO ŚĆŚĆŚĆŚĆ DOKUMENTACJI: 
 
Lp.       ST                 TYTUŁ                                                                                                    Strona 
 
1.    ST – 00.00   Wymagania ogólne                                                                                              2-19 
2.    ST - 01.01    Rurociąg wodociągowy - roboty ziemne                                    19-26 
3.    ST - 01.02    Rurociąg wodociągowy - roboty montażowe                              26-34 

 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST – 00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 

wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do istniejącej 
zabudowy  Nowe Miasteczko ul. Marchlewskiego, Marcinkowskiego, Bolesława Prusa i 22 
Lipca”. Budowa sieci wodociągowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-00.00 Wymagania ogólne 
ST-01.01 Rurociąg wodociągowy – roboty ziemne 
ST-01.02 Rurociąg wodociągowy – roboty montażowe. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 



Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Nowe Miasteczko ul. 
Marchlewskiego, Marcinkowskiego, 22 Lipca do Prusa – etap I  

 37 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między 

Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.4. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru 

podlegają potwierdzeniu przez 

1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

1.4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.7. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.8. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.9. Odpowiednia ( bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

1.4.11. Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentacje Projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
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Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
- Projekt organizacji budowy: 

- harmonogram ( terminarz) budowy określający kolejność i okresy kalendarzowe 
wykonania poszczególnych robót, 
- projekt zagospodarowania placu budowy ( rozmieszczenie obiektów tymczasowych, 

dróg dojazdowych, urządzeń pomocniczych, składowisk), 
- wykaz zatrudnienia, 

- zestawienie maszyn i urządzeń, 
- terminarz lub harmonogram dostaw materiałów i wyrobów 
- Projekt organizacji budowy 

- Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

- Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych 

ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z 

zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych 

pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

- Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien 

opracować dokumentację filmową terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych etapów 

robót. W dokumentacji filmowej należy w szczególności uwzględnić stan nawierzchni dróg, 

chodników, ścieżek rowerowych, zieleni, okolicznych budynków i budowli, np. W pobliżu, 

których prowadzone będą roboty budowlane. 

Dokumentacja filmowa ma służyć Wykonawcy i Zamawiającemu jako zabezpieczenie w 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

Dokumentację filmową należy każdorazowo przed rozpoczęciem etapu robót przedłożyć 

Inżynierowi i Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .avi 
lub .mpeg po 1 egzemplarzu. 
- Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów 

roboczych będzie wynikać z: 

- Rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

- Rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego 

sprzętu i materiałów. 

- Dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR) Urządzeń 
- Instrukcje obsługi i konserwacji 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych Robót. 
1.5.5. Zaplecze Wykonawcy i media 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla 
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Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie 

znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni 
w Cenie Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz 

mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy Wykonawca 

wykonana we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 
1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie 

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót 

na okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały np. 

Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 
1.5.7. Odszkodowania 

Wszystkie sprawy związane z: 

- wejściem na tereny prywatne, 

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, np., 

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót, 
- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży, 
- konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem 

wykopów załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny 

szkód). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy wejścia z właścicielami (lub 

dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 

- oraz wszystkich innych szkód wynikłych z działań Wykonawcy. 

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 

nadzorem Inżyniera oraz specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych. W 

miarę potrzeby wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu 

Zamawiającego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę. Wszelkie 

prace z tym związane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie. 

Wykonawca będzie spełniał obowiązki wynikające z decyzji pozwoleń wodno-prawnych 

na odwodnienie wykopów ora na przejścia sieciami pod ciekami wodnymi. 
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu 

budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 



Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Nowe Miasteczko ul. 
Marchlewskiego, Marcinkowskiego, 22 Lipca do Prusa – etap I  

 41 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 

opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 

urządzeń w pas drogowy i wszystkie inne koszty i opłaty związane z prowadzeniem robót. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz 

na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment robót w 

obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
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podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.14.Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez 
Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inżyniera, 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.15.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które 

należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając projekt, 
postawiły taki warunek. 
1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i 
organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska decyzje zezwalającą na wejście z robotami w pas 
drogowy, w zakresie: 
- dróg gminnych 

Do wydania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i 



Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Nowe Miasteczko ul. 
Marchlewskiego, Marcinkowskiego, 22 Lipca do Prusa – etap I  

 43 

dostarczyć materiały zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481), 

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. – Dz.U. nr 106 poz. 1126 z póź. 
Zmianami). 

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 

korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg termin i 
sposób wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o 

prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 

Wszelkie formalności oraz prace związane z zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i 

organizacją ruchu według zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji 

ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać własnym staraniem. 

1.5.17.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być 

traktowane jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z 

dokumentacją projektową i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z 

realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz – 

jeśli brak jest norm zastępujących – normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 
1.5.18. Zapewnienie dojazdów na posesje 

W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na 

których zlokalizowane są sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagające stałego dojazdu. 
1.5.19. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Zamawiający w ramach odrębnego Kontraktu ustanowił nadzór autorski Projektanta na Terenie 

Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 

Warunki techniczne i jakościowe w zakresie nadzoru autorskiego, które gwarantuje Projektant: 

a) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku 
wykonywania robót budowlanych. 

b) Udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

wykonawcę robót budowlanych. 

c) Udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 
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wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji. 

d) Udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach 

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności 
funkcjonalnych. 

Zamawiający określił następujące wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na 
Terenie Budowy: 

a) Kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i funkcjonalnych z dokumentacją projektową. 

b) Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót. 

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 

d) Udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera lub 
Wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu. 

e) Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 

końcowym. 

f) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany 
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i 
elektronicznej. 
Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren 
budowy we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach 

inicjowanych przez Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawców robót. Terminy, pobytu na placu 

budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez 

Inżyniera. 
1.5.20. Nadzór archeologiczny 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 

archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 

Jeżeli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt 

opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robót, aby 

prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, gdzie są możliwe do 
wykonania 
1.5.21 Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 

Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. 

W szczególności Wykonawca dokona wymaganych zgłoszeń oraz uzyska wszelkie wymagane, 
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zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do 

wykonania robót i przekazania instalacji i urządzeń. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwi ć 

kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom 

na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania 

przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
1.5.22 Szkolenia dla personelu użytkownika 

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) przepompowni ścieków 

oraz przeprowadzi szkolenie dotyczące obsługi i użytkowania przepompowni ścieków 
1.6. Informacja na terenie budowy 

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. , zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 
1.6.2. Tablica informacyjna UE 
Wykonawca wykona oraz zamontuje na stałe, tablice informacyjne umocowane na konstrukcjach 

nośnych. Tablice zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi do prowadzenia 

działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” 

(wytyczne MRR dostępne na stronie www.funduszspojnosci.gov.pl) oraz pozostałymi 

dokumentami, które obowiązują Zamawiającego w zakresie informacji i promocji (Narodowa 

Strategia Spójności Księga Identyfikacji Wizualnej, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 

dnia 11 lipca 2006, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r.). 

Materiały użyte do wykonania części informacyjnej muszą być odporne na warunki 

atmosferyczne, na środki chemiczne, charakteryzować się łatwą zmywalnością. Wykonawca 

będzie utrzymywał tablice informacyjne, przez cały okres trwania robót budowlanych 

wynikających z Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony 

właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych na 

umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujących cały okres realizacji, a także 5 lat po 

zakończeniu realizacji Projektu, wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 

2.Materiały 
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2.1. Źródła szukania materiałów 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia 

dopuszczone do obrotu i odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane a 

także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych i projekcie budowlanym. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazywania w okresie prowadzenia prac, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy 

zakończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził w 

obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wykonawca zapewni w umowach 

lub porozumieniach z producentem lub dostawcą możliwość przeprowadzania przez Inżyniera 
inspekcji wytwórni i zakładów produkcyjnych. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
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będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarządcą drogi i wszelkie prace z tym 
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związane wykona na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości 

wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań, wskazane laboratorium winno posiadać akredytację), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw np., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń np.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 

prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie 

dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości za zgoda 

Zamawiającego. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosować należy wytyczne 

krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 

6.5. Raport z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
6.6. Dokumenty Budowy 
6.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
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jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół Przejęcia-odbioru Robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 
6.6.4. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru,: a)odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 

a)przejęcie- odbiór części robót, 

b)przejęcie-odbiór końcowy robót, 

c)akceptacja robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym 

procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

8.3. Przejęcie- Odbiór częściowy robót 

Przejęcie – Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się w/g. Zasad jak w pkt. 8.1. 

8.4. Przejęcie – Odbiór końcowy Robót 

Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w skład której wejdą, oprócz przedstawicieli 

Zamawiającego, Inżynier, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Świadectwo 

sporządzone w/g. Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
b) specyfikacje techniczne, 

c) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń, 

d) dziennik budowy i książkę obmiarów, 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
f) dokumenty materiałowe 
g) sprawozdanie techniczne, 

h) dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną, 

i) wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru określonego przez Zamawiającego. Termin robót poprawkowych i 

uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa robót będzie obejmować: 
- koszty Dokumentacji Wykonawcy 

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej 

pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz 

urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 
składowania na Terenie Budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 

danej pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 

Teren Budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 

zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które w/g. 

Wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty czynności geodezyjnych, 

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty 
amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 

- koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, 

oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, 

urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i 
inne tego typu koszty, 
- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 

środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
- koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z 
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rozbiórki 
- koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 

- koszt szkoleń, 
- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej 
powykonawczej), 

- koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i 

sprzęt, 

- wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych, 

- koszty serwisowania, naprawy bądź wymiany urządzeń i instalacji w okresie 
zgłaszania wad i w okresie gwarancji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01.01 

ROBOTY ZIEMNE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych pod sieć wodociągową na zadaniu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej do istniejącej zabudowy  Nowe Miasteczko ul. Marchlewskiego, 
Marcinkowskiego, Bolesława Prusa i 22 Lipca”. Budowa sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów, 
zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym . 

1.4.Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST -00.00.- Wymagania Ogólne. 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopów, 
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy, 
- materiały do umocnienia wykopów 
- materiały do odwodnienia wykopów 

- materiały do podparć i podwieszeń 
- materiały na kładki dla pieszych 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem 

prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparki, 
- spycharki, 
- równiarki, 
- walce, 
- łopaty, szpadle, 
- płyty i walce wibracyjne, 
- do odwodnienia powierzchniowego – igłofiltry, pompy spalinowe i elektryczne 

- i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Warunki szczególne wykonania Robót 
5.1.1.Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 

szerokość winna być dobrana do średnicy rurociągów. 
1.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Projektowaną oś rurociągu (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 

założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych 

palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami . Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30-50 m. Na każdym 

odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby 

istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 
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repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej . Szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć nawierzchnie drogi i podbudowę 

rozbierając  istniejącą nawierzchnię, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Zdjęty materiał drogowy należy spryzmować oraz zabezpieczyć 

przed zanieczyszczeniami, a także najeżdżaniem przez pojazdy lub wywieź w 

miejsce uzgodnione z Inżynierem i zabezpieczyć.  

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W 

trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 
2.Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe 

poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze 

spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej i pompowanie wody na zewnątrz. Odwodnienie wykopu 

wykonać poprzez zapuszczenie igłofiltrów. Czas pracy urządzeń do 

odwodnienia odcinka długości dotyczy wykonania wykopu, podłoża, ułożenia rurociągów, 

wykonania podsypek i obsypek. Wodę z odwodnień odprowadzać zgodnie z warunkami 
pozwolenia wodno-prawnego. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo 

wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inżynierem. Opłaty z tytułu odprowadzenia wód z odwodnień 
ponosi Wykonawca. 
3.Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie 

zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami. Kable należy zabezpieczyć w sposób 

wskazany przez ich właścicieli. 

Rurociągi drenarskie w przypadku ich przerwania należy bezzwłocznie odtworzyć . 

W przypadku wykopów pod przy kanaliki, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć 

przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania 

wykopu oraz prac montażowych i ponownie je zamontować. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 

uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
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grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac 

budowy w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją lub 

gdy roboty są wykonywane w gruncie nie nawodnionym, przy głębokości wykopu do 4m, nie 

występowaniu usuwisk oraz nie obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się 

stosowanie następujących nachyleń skarp: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),skalistych spękanych 1:1 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
- w gruntach niespoistych 1:1,5 

- przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 
podnóża pochylonej skarpy w dnie wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. W przypadku występowania w dnie wykopu gruntów nienośnych (np. namuły gliniaste), 

należy go wybrać grunt nienośny do gruntu nośnego i uzupełnić piaskiem stabilizowanym 
cementem . 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 

osiadaniem i odkształcaniem. Jeżeli taka sytuacja występuje musi ją zidentyfikować projektant a 

konstruktor podać rozwiązanie. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 

kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 

cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu do 1,5m 

wynosi + 5 cm o szerokości większej niż 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się 

różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 %. 
5.1.2.. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
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- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Bis nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 
77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych. 

Nie należy wykonywać podsypek i obsypek przy rurociągach z rur PE 100 Rc plus, SDR 17 

5.1.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Zasypkę należy wykonać z miejscowego gruntu przepuszczalnego. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 

wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad ruramii z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II –po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 
77/8931-12.  

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 

długości tras rurociągów. Ziemię, grunt czysty rozścielić rozplantować na terenach 
nieutwardzonych po długości krawężnika drogowego i szerokości pomiędzy ogrodzeniem a 
krawężnikiem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 

Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa mineralnego, 
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- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 

m³ - zdjętej, następnie rozścielonej warstwy ziemi, liczony: 

jako iloczyn długości na której występuje w/g. profili w dokumentacji projektowej * 

szerokości wykopu wyliczonego jak dla robót ziemnych * grubość warstwy, w/g. 
Dokumentacji geotechnicznej, 
m³ - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy): 

wykop jest liczony jako iloczyn: długość, liczona w osi przewodu *głębokość, liczona w/g. 
profili w dokumentacji projektowej od spodu rozebranych dróg do spodu 

podsypki *szerokość wykopu wąsko przestrzennego 0,9 m dla Ø 110 mm, 
m³ - wykonania zasypania wykopów z gruntu dowiezionego i nasypanego z odpowiednim 

zagęszczeniem: 

zasypanie wykopów jest liczone jako iloczyn: długość, liczona w osi przewodu do osi 

węzłówi *głębokość, liczona w/g. profili w dokumentacji projektowej od spodu odtwarzanych dróg 

do wierzchu obsypki * szerokość wykopu wąsko przestrzennego 
0,9 m dla Ø 110 mm;  

m³ - układanie i zagęszczanie podsypki, obsypki 

objętość podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn długości kanałów w/g. profili w 

dokumentacji projektowej liczonej w osi przewodu * szerokość wykopu 

jw.* grubość podsypki lub obsypki, 

Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szerokość * grubość minus rury. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Warunki szczegółowe 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS -00.00. 

9.1. Płatności 

Cena jednostkowa 1 m³ zdjęcia i rozścielenia gruntu-warstwy ziemi 

obejmuje odpowiednio: 

- zdjęcie ziemi - gruntu 
- składowanie zebranej ziemi w pryzmach lub wywóz poza teren prac, 

- rozścielenie ziemi - gruntu 
Cena jednostkowa 1 m³ wykopu obejmuje odpowiednio : 

- zdjęcie ziemi - gruntu, 
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- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na Placu Budowy bezpośrednio przy wykopie, 

- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacją, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku 
przerwania, 

- umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 

Cena jednostkowa 1 m³ podsypki i obsypek obejmuje odpowiednio( nie dotyczy 

rurociągów z PE): 
- zakup i dowiezienie piasku na miejsce wbudowania lub pryzmowanie gruntu rodzimego 

przeznaczonego na podsypkę i obsypkę , 

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i z zagęszczeniem, 

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni podsypek 
i obsypek. 
Cena jednostkowa 1 m³ zasypki obejmuje odpowiednio : 

- zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów ziemią z odkładu i przywiezioną z czasowego 
odkładu, 

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 
po zasypce, 
- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych, 

- rozścielenie ziemi  – gruntu, 
Cena jednostkowa 1 kpl odwodnienia  obejmuje odpowiednio : 

- montaż urządzeń igłofiltrów i rurociągów, 

- pompowanie wody 

- demontaż urządzeń i rurociągów - igłofiltrów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 
10.1. Normy 

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
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10.2. Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych- część 1- Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie. 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – 01.02 

RUROCIĄG WODOCIĄGOWY - ROBOTY 

MONTA ŻOWE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych na zadaniu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do 
istniejącej zabudowy  Nowe Miasteczko ul. Marchlewskiego, Marcinkowskiego, Bolesława Prusa 
i 22 Lipca”. Budowa sieci wodociągowej. 
 
 
1.2.Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych rurociągów i 
uzbrojenia. 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzą: 

• RUROCIAG WODOCIĄGOWY  

 

 Projektuje się włączenie do  miejskiej sieci wodociągowej ulicy Marchlewskiego w Nowym 

Miasteczku. Włączenie do sieci wykonać poprzez trójnik kołnierzowo-kielichowy z zasuwą   dn 110 . 

Trasę rurociągu zaprojektowano w ulicy w sposób umożliwiający budowę projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej  .  

Sieć projektuje się z rur PE-HD SDR 17 w sztangach  PE 100 RC PN10m,MPa  dla zastosowań 

wodociągowych do przesyłania wody do picia  zgodnie z PN-EN 12201oraz posiadające  ocenę 

higieniczną W/143/92 z dnia 11.03.92r. i W/386/95 z dnia 20.05.95r. Państwowego Zakładu Higieny w 

Warszawie oraz decyzji o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr. 190/93 z dnia 24.09.93r. i 

aprobaty technicznej nr. AT/96.010010 z dnia 15.01.95r. CORBTI INSTAL . Montaż rur wykonać 

zgodnie z Instrukcją  montażowa układania i montażu w gruncie rurociągów z PE  „  

Długość sieci wynosić będzie 399,90  m 

3. Przejścia pod przeszkodami 
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Na trasie rurociągów w miejscu przejścia pod przeszkodami ułożyć rury 
ochronne. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją 

Techniczną oraz ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
 
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTU SIECI RODZAJ MATERIAŁU 

ŚREDNICA  

JEDNOSTKA 

MAIRY 

ILOŚĆ 

1. RURA PE-HD  

wg. PN –EN 12201  

PE-HD SDR 17 w 

sztangach  PE 100 RC 

de 110  

mb 399,90 

2 RURA PE-HD SDR 17 PE 100 PN10  

wg. PN –EN 12201 

PE-HD SDR 17PE100  

                de 32 

 

mb 

 

 

0 

 

3 ZASUWA KOŁNIERZOWA  PN16 Żeliwo sferoidalne 

Dn 100 

 

szt 

 

1 

 

4 ZASUWA Z MUFĄ  ELEKTROOPOROWĄ 

DO RUR PE  PN16 

Żeliwo sferoidalne 

dn 80 

 

szt 1 

5 ZASUWA DO PRZYŁĄCZA DOMOWEGO DO 

ZGRZEWANIA  

Żywica POM  

Dn 32 

 

 

szt 

 

 

 

0 

 

5 HYDRANT NADZIEMNY PN16 Żeliwo sferoidalne 

dn 80 

KPL 3 

6 SKRZYNKA ULICZNA WODOCIĄGOWA Żeliwo szt 4 

7 OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW Żeliwo,PE szt 4 

8     

9 PODBUDOWY BETONOWE POD SKRZYNKI beton Szt 4 
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10 PIERŚCIEŃ BETONOWY beton Szt 4 

11 TABLICZKI INFORMACYJNE Z SŁUPKIEM stal Kpl 50 

12 

13  

TRÓJNIK PE-HD   
 
 

PE-HD  

 De 110/100 

 

szt 

 

2 

 

14 KRÓCIEC KOŁNIERZOWY PE-HD PE-HD de 80-100 Szt 

 

4 

 

15 KOLANO DWUKOŁNIERZOWE DN 80  
STOPOWE POD HYDRANT  

 

Żeliwo dn 110 Szt 2 

 

16  KOLANO JEDNOKOŁNIERZOWE 90 * ŻELIWO dn 80 szt 2 

17     

 

 

2.1  ARMATURA NA SIECI 

Na projektowanej sieci  zamontowane zostaną hydranty nadziemne ,zasuwy odcinające.  

PARAMETRY  ARMATURY DO ZABUDOWY 

2.1.1.ZASUWY  NA RUROCIĄGU –  

• Zasuwa miękouszczelniająca  klinowa  kołnierzowa  

• Ciśnienie nominalne PN16 

• Długość zabudowy- krótka 

• Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GJS-400/500 zgodnie z EN1563 zewnątrz i 

wewnątrz epoksydowane w technologii fluidazyjnej zgodnie z DIN 30677-T2 z 

uwzględnieniem DIN3476  

• Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,z walcowanym gwintem, łożysko ślizgowe z POM  

• Klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z z EN1563(GGG-DIN1693) z 

nawulkalizowaną  zewnątrz i wewnątrz powłoką  elastomerową ( dopuszczalną  do kontaktu  

z wodą pitną), z opróżnieniem 

• Prowadzenie klina  z tworzywa  odpornego na zużycie  o wysokich  właściwościach 

ślizgowych 

• Przelot zasuwy prosty bez gniazda 

• Potrójne uszczelnienie  trzpienie  O-ring z elastomeru z możliwością  wymiany  uszczelek  

pod ciśnieniem 
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2.1.3.  SKRZYNKI DO ZASUW 

• Wykonanie  DIN 4056/38 

• Korpus HD PE 

• Pokrywa żeliwna szara bituminizowane  z  literą W  

• Wkładka  stalowa nierdzewna 

• Śruba stalowa nierdzewna 

Skrzynki ustawione na podbudowie betonowej oraz w pierścieniu betonowym o średnicy 1m  na 

poziomie terenu  

2.1.4. OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZSUW 

• Wrzeciono stalowe ocynkowane 

• Rura osłonowa PE 

• Kołpak-żeliwo GG-25 

2.1.5. HYDRANTY NADZIEMNE  

• Ciśnienie nominalne PN10 , maksymalne PN16 

• Połączenie  kołnierzowe 

• Głowica z podwójnym zamknięciem z żeliwa sferoidalnego , ze wszystkich stron pokryta 

fluidyzacyjnie żywicą  epoksydową +zewnętrzna powłoka  proszkowa  na bazie poliestrowej ( 

odporna na promieniowanie  UV) w kolorze  ognistoczerwonym  

• Kolumna żeliwo sferoidalne , zewnętrzna dwuskładnikowa  powłoka poliuretanowa  

• Stopa z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich  stron pokryta  fluidyzacyjnie żywicą epoksydową 

• Trzpień ze stali nierdzewnej 

• Tłok uszczelniający  z żeliwa  sferoidalnego , całkowicie pokryty  powłoką epoksydową 

• Zabezpieczenie przed kradzieżą wody 

• Dodatkowe zamknięcie kulowe 

• Pokrycie antykorozyjne – na zewnątrz i wewnątrz  proszek epoksydowy w technologii 

fluidazyjnej  

 

2.1.6. TABLICZKI INFORMACYJNE  

• Stalowe wypalane   

 
. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. ROBOTY MONTAŻOWE 

Technologia układania  przewodów powinna  zapewniać utrzymanie trasy spadków zgodnie z 

dokumentacją budowlaną. 

Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie  z projektowaną  osią , przez punkty  

osiowo trwałe oznakowane  na ławach  celowniczych  należy przeciągnąć  sznurek lub drut , na którym  

zawieszony  jest ciężarek pionu między  dwoma celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować  za pomocą  niwelatora  w odniesieniu  do reperów stałych  

znajdujących  się poza wykopem  oraz reperów pomocniczych , które mogą stanowić np. kołki 

drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić , czy nie mają one widocznych  uszkodzeń 

powstałych  w czasie  transportu  i składowanie . Ponadto rury należy starannie oczyścić  zwracając  

szczególną  uwagę  na bose końce rur. Rury Uszkodzone  należy usunąć i zmagazynować  poza strefą 

montażową. 

Rury opuszczać  do wykopu powoli i ostrożnie , mechanicznie  za pomocą krążków ,wielokrążków lub 

dźwigów. Niedopuszczalne  jest wrzucanie  rur do wykopu. 

Rury ciężkie , opuszczane mechanicznie , należy umieszczać we właściwym położeniu gdy są 

podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków  przewodów do wykopu 

powinno być  prowadzone  na przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże . 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle  

przylegać  do podłoża  na całej swej długości  co najmniej ¼ obwodu  symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać  w wykopie  odpowiednie gniazda ( podkopy . 

Wymiary gniazd należy dostosować  do średnicy  i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku  osi przewodu nie może przekraczać +-

10mm. 

Różnice  rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji budowlanej  nie mogą  w 

żadnym  punkcie  przewodu przekroczyć  +- 3mm i nie mogą powodować  na odcinku  przewodu 

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

5.2. Uzbrojenie rurociągów 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie) instalacji w której jest 

zainstalowana. Armaturę montować w trakcie wykonywania przewodu. Połączenia z 

przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych - tulei kołnierzowych lub 
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zgrzewania poprzez złączki. Miejsce zamontowania armatury winno być dostępne celem 

umożliwienia obsługi i konserwacji. Przed zamontowaniem należy usunąć z armatury 

zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest 

proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych 

armaturę należy ustawiać w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Armaturę 

zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem 
ruchu czynnika w przewodzie. 
Niedopuszczalne jest: 

- przesuniecie się osi łączonych elementów 

- przesłonięcie otworów łączonych elementów 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Próba szczelności 

6.1.1. Rurociągi wodociągowe 

Próbę szczelności dla rurociągów t należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych z PE-HD  należy zachować następujące zasady: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi  

normami; 

• wszystkie załącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne; 

• odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami; 

• dokładne wykonanie obsypki i umocowanie załącza; 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 

• profil przewodu powinien zapewniać jego odpowietrzenie i odwodnienie; 

• długość odcinka poddawanego próbie - ok. 399,90m; 

• próba może się odbywać najwcześniej 48 godzin po wykonaniu obsypki. 

 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

• przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli, od niższego punktu, w taki sposób, aby w 

ciągu 7 godzin był napełniony 1km rurociągu niezależnie od średnicy, 

• temperatura wody używanej do próby: + 20°C; 
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• po całkowitym napełnieniu przewodu i odpowietrzeniu należy pozostawić go na okres 12 godzin 

w celu ustabilizowania się ciśnienia; 

• po ustabilizowaniu się ciśnienia przez 30 minut należy sprawdzać jego wielkość; 

• rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu nie dłużej niż przez 24 godziny; 

• po zakończeniu próby ciśnienia zmniejszyć, a odcinek całkowicie opróżnić. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 

W ramach kontroli jakości należy : 

poddać rurociągi próbie na szczelność, 

sprawdzić usytuowanie, armatury, urządzeń, 

sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 

sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 

sprawdzić prawidłowość  wykonania przejść przez przeszkody, 

sprawdzić szczelność instalacji, 

sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót montażowych jest : 

mb - ułożenia rurociągu wodociągowego, rurociągu ciśnieniowego liczony w osi przewodu w/g. 
profili w dokumentacji projektowej, 
kpl. - dla posadowionych i zainstalowanej armatury z ich kompletnym wyposażeniem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne”. 
8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu rurociągu wodociągowego z przyłaczami i 

przeprowadzeniu badań jak w pkt.6.2. 

Należy sprawdzić: 

- prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 

- prawidłowość wykonania izolacji, 

- szczelność przewodów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS -00.00. 

9.1. Płatności 
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Cena jednostkowa ułożenia 1 mb rurociągów obejmuje odpowiednio : 

- montaż rurociągów, 
- montaż kształtek, armatury 
- montaż obudów betonowych wokół skrzynki od zasuw, 
- oznakowanie tabliczkami na słupku stalowym i murach w terenie zasuw, 

- płukanie i kontrola szczelności rurociągów, 

- odwodnienie wykopów wraz z opłatami za odprowadzenie wód z odwodnień, 
Cena jednostkowa ułożenia 1 mb rur ochronnych, obejmuje 
odpowiednio: 

- wykonanie niezbędnych komór, odeskowanie, zasypanie komór, 
- odwodnienie wykopu, 

- montaż urządzeń, 
- wykonanie montażu rur ochronnych, 
- uzupełnienie izolacji rur stalowych, 

- przeciąganie rurociągu przewodowego, 

- zamkniecie końcówek rur rur ochronnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu, 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary, 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-63/M-74085 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów. 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
PN-86/B-09700 Bloki oporowe. 

PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 1 Mpa. 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. 

PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 
badania typu i znakowanie. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D. 
10.2. Inne 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.-tom II- Instytut 
Techniki Budowlanej, 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

- Instrukcja montażowa producenta rur i armatury. 
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