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BUDOWLANYCH

Obiekt: Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna —
rozbudowa sieci wodocigowej i kanalizacyjne;
uzbrojenie terenow budownictwa mieszkaniowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45232440-8:

Roboty w zakresie budowy rurocggéw do odprowadzaniasciekow

ZAWARTEC DOKUMENTACJI:
Lp. ST TYTUL Strona
1. ST — 00.00 Wymagania ogdlne 2-19
2. ST-01.01 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne 19-26
3. ST-01.02 Kanalizacja sanitarna z pggyami - roboty monteowe
27-35

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST - 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogdadapsi s¢ do wymaga wspoélnych, dla

wszystkich wymagatechnicznych, doty@cych wykonania i odbioru Robét, ktére zosgan

wykonane w ramachadania: ,Rozbudowa sieci wodoggowej i kanalizacyjnej, uzbrojenie
terenéw budownictwa mieszkaniowego Nowe Miasteczkd. Marcinkowskiego, Bolestawa Prusa
i 22 Lipca”. Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokiimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obtych ST

Wymagania ogoélne natg rozumiet i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogoélne

ST-01.01 Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne

ST-01.02 Kanalizacja sanitarna z papgami — roboty montawe

1.4. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w ST i wymienione pownej okreSlenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:
1.4.1. Dziennik Budowy — uedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzzsfair
okolicznasci zachodacych w toku wykonywania robot , rejestrowania dokeanych
odbioréw Robét, przekazywania polédennej korespondenciji technicznej, gdizy
Inwestorem, Wykonawgi projektantem.

1.4.2. Inspektor — osoba wymieniona w danych umahriywyznaczona przez Zamavgaggo,

o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea)powiedzialna za nadzorowanie
robot.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przekdawe, upowaniona do kierowania
Robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Kseéga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zesgghmmerowanymi stronami, sacy
do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w édize obmiaru
podlegag potwierdzeniu przez

1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zgatkeeane przez Zamawggego, niezbdne do
prowadzenia wszelkich baflaprob zwgzanych z ocemjakoSci materiatdw i Robot.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niexine do wykonywania Robdét, zgodnie z

Dokumentacj Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimepektora.

1.4.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie praygaha i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznyrab terenu przeznaczony do umieszczenia w

nim drogi i zwgzanych z rg urzagdzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meadownie
obejmowa& teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagzeh chrongcych ludzi i
Srodowisko przed ueizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Odpowiednia ( bliska) zgodt— zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi

tolerancjami, a j&li przedziat tolerancji nie zostat oldleny, z przeagtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédwlanych.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba fizyczngph#twvna, ledgca autorem Dokumentacji
Projektowej

1.4.11. Teren robot — teren udgiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w umowie jako twace c2s¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jg&avykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich
czynnasci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgoditaz Dokumentag

Projektowg, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektor

1.5.1. Przekazanie Terenu Budey

Zamawiagcy w terminie okrélonym w warunkach umownych przeieWykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamavgnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksége Obmiaru, Dokumentacje Projektgw ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochrog przekazanych mu punktow
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pomiarowych do chwili kdbcowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczongizna

geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlakogzt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja do opracowania przez Wykongwc
- Projekt organizacji budowy:
- harmonogram ( terminarz) budowy ogi@gacy kolejnas¢ i okresy kalendarzowe

wykonania poszczegolnych robot,
- projekt zagospodarowania placu budowy ( rozmieszie obiektow tymczasowych,

drég dojazdowych, ugdzer pomocniczych, sktadowisk),
- wykaz zatrudnienia,

- zestawienie maszyn i \gdzen,

- terminarz lub harmonogram dostaw materiatéw iokpw
- Projekt organizacji budowy

- Program Zapewnienia Jada@ (PZJ)
- Dokumentag powykonawca, w tym dokumentag geodezyjno — wykonawezdla
zrealizowanych rob6t — unltiwiajgcg naniesienie zmian na mggasadnicg i w stosownych

ewidencjach zgodnie z obogdujgcymi przepisami.
- Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla rolsGtasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obawujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych

pozwole i zezwoleé\ na zagcie pasa drogowego.

- Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozgoem robét Wykonawca winien
opracow& dokumentaa filmowg terenu budowy przed wykonaniem poszczegdélnych gtapo
robét. W dokumentaciji filmowej natg w szczegdlnéci uwzgledni¢ stan nawierzchni drég,
chodnikéw,sciezek rowerowych, zieleni, okolicznych budynkow i bwdio np. W poblizu,
ktérych prowadzonedtg roboty budowlane.

Dokumentacja filmowa ma sty¢ Wykonawcy i Zamawiacemujako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszézesob trzecich.

Dokumentacag filmowag nalezy kazdorazowo przed rozpoegziem etapu robot przedigpé

Inspektorowi i Zamawiagcemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVDfevmacie .avi

lub .mpeg po 1 egzemplarzu.
- Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczn@¢ opracowania przez Wykonawdokumentacji warsztatowych i projektéw
roboczych kdzie wynika z:

- Rodzaju i widciwosci sprztu stosowanego przez Wykonaavc

- Rodzaju i wigciwosci materiatéw stosowanych przez Wykonagwc

Opracowane dokumentacje i projekgda zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego
sprztu i materiatow.

- Dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR) &dtzen
- Instrukcje obstugi i konserwacji
Koszty ww. opracowanych przez Wykonandokumentacji, Wykonawca uwzaglni w cenach
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jednostkowych Robat.
1.5.5. Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiagcy nie ma maliwosci udosepnienia terenu na zaplecza gtéwne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze bydwmaerenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i kpgztym zwgzane Wykonawca uwzgtini
w Cenie Umowne.

Wszystkie sprawy zvazane z uzgodnieniem i wykonaniem pepeiten linii telefonicznej oraz

medidw (energia, woda, odprowadzesigekow) do celdéw zaplecza i budowy Wykonawca
wykonana we wlasnym zakresie i uwedhi w Cenie Umownej.

Wykonawca kdzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.
1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowrzany do utrzymania istniggego ruchu publicznego vgsiedztwie

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowsy da zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.
Przed przysgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektoragodniony z odpowiednim

zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiéd2ebot
na okres budowy. W zateosci od potrzeb i pogjpu robot, projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawc

W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca zainstalijedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uigdzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty np.
Zapewniafc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgnp w dzieh i w nocy, tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedlbw bezpieczastwa.

Fakt przysgpienia do robot, Wykonawca obwi@ publicznie, przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczeniajejscach i ilgciach okrélonych przez

Inspektora tablic informacyjnych. Tablice informawy kedg utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegalodj zaptacie i przyjmuje &j ze jest

wigczony w Cer Umowrg.

1.5.7. Odszkodowania

Wszystkie sprawy zvaizane z:

- wejsciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nadadpe

- odtworzeniem istnigicego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot,

- odszkodowaniami za uniemwienie dojazdéw do gava i uzytkowania garay,
- konsekwencjami czasowego okgmia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodeieni

wykopow zatatwi Wykonawca oraz poniesie gaane z tym koszty (w tym koszty wyceny
szkdd). Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca uzgodni terminy weip z wiacicielami (lub

dzierzawcami) gruntéw, a po zakozeniu robot przywrdci grunty do stanu pierwotnego
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- oraz wszystkich innych szkdd wyniktych z dziaM/ykonawcy.

1.5.8. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow&, w czasie prowadzenia Robo6t, wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaaczania Robot,
Wykonawca ledzie:

a) utrzymywd& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sk,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki nage na celu stosowaniessilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska, na terenie i wokét Terenu Budowy oreddie unika
uszkodzé i ucigzliwosci dla osob lub wiasréei spotecznej i innych, wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w gpstivie jego sposobu dziatania.
Stosugc sie do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgtl na:

1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazddwy

2) $rodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyt lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pgaru.

Prace budowlane prowadzone w bliskigsiedztwie drzew i krzewéw nate prowadz¢ pod
nadzorem Inspektora oraz specjalistycznej firmynzggcej se pielegnacp terenéw zielonych. W
miare potrzeby wykona inwentaryzagcgieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (weamu
Zamawiagcego) wszystkie formalrdei zwigzane z uzyskaniem decyzji na wyagnkVszelkie
prace z tym zwgzane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Wykonawca ledzie spetiat obovazki wynikajace z decyzji pozwolewodno-prawnych

na odwodnienie wykopow oraz na pieg sieciami pod ciekami wodnymi.
1.5.9. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgrowej. Wykonawcadxzie

utrzymywat sprawny sprgt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nawplac
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materialy dgimine lpdg skladowane w sposéb zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przereg@sn 0sob trzecich.

Wykonawca ledzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem, wywotanym jako

rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahgszkodliwe dla otoczenia, nieetlg dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywohgcych szkodliwe promieniowanie cegeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.11. Ochrona wiasnsci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ocheimstalacji na powierzchni ziemi i za @dzenia podziemne,

takie jak rurocagi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich wiadzldzych wiascicielem tych
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urzgdzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przamawiagcego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyem
instalacji i urgadzehr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgizany jest umigci¢ w swym harmonogramie rezegvezasova dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktore rgadhy¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacii i
urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiaddérmspektora i wladze lokalne o zamiarze
rozpocezcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzerih instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowsdaglze oraz dzie z nimi wspotpracowat,
dostarczac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,agzania instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczopyzoée
Zamawiagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabugomieszkaniovg, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodagy minimalne niedogodrsai dla mieszkacow.
odpowiada za Wykonawca wszelkie uszkodzenia zabydoeszkaniowej wagsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatasotg.

Wykonawca zobovgzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obegaygh:
optaty/dzierawy terenu, w tym: oplaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzeh w pas drogowy i wszystkie inne koszty i optaty gmane z prowadzeniem robét.
Inspektor lgdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pgamiy
Wykonawg@ a wiascicielami nieruchomsci i dotyczacych korzystania z wkasgoi i drog
wewnretrznych. Jednate, ani Inspektor ani Zamawsgy nie kedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nieddlg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimksnowy.
1.5.12. Ograniczenie obgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcigzenia na 8, przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie reenle zezwolenia wiadz
na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkiBejazdy i tadunki powodgge
nadmierne obeizenie osiowe niedxg dopuszczone nswiezo ukaiczony fragment robot w

obrebie placu budowy i Wykonawcaghzie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.5.13. Bezpiecawstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawagdzie przestrzegat przepiséw dotgcych bezpiecatstwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci, Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniaicych odpowiednich
wymagah sanitarnych.

Wykonawca zapewni idizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
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sprzt i odpowiedng odziez, dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orfaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej, nie
podlegag odrebnej zaptacie ig uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.14.0chrona i utrzymanie Robot
Wykonawca ledzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i \gdzenia

uzywane do Robdét, od daty Rozpecia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia robot przez
Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywé Roboty do czasu Keowego odbioru. Utrzymanie powinnody
potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub jepredaty, byly w zadawalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbiorufiamwego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato, na polecenie Inspektora,
powinien rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest zndwszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktégiansjakikolwiek sposéb zvgzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ty&w, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca Bdzie przestrzegapraw patentowych id¢dzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych, odnénie wykorzystania opatentowanych adzeh i metod.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, ob&zenia i wydatki wynikte z lub zveizane z

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokkyjgkonawca, z wygtkiem przypadkow,

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajelktb specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora.

O terminie rozpoogcia i ukaiczenia robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instygpktore
nalezy powiadomé zgodnie z obovdzujgcymi przepisami i te, ktére uzgadraajprojekt,

postawity taki warunek.
1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowem

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, nascaieziedny:

a) utrzymanie ptynn&ci ruchu publicznego,

b) biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie tezdmim, umaliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obogzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu zAynierem dokona likwidacji objazdow /przejazdow i
organizacji ruchu, w tym:

a) usungcia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdovam zasgpczej organizacji ruchu nie
podlega odgbnej zaptacie i przyjmuje &j ze jest wgczony w cer kontraktovg.

Przed rozpocazciem rob6t Wykonawca uzyska decyzje zezvaglajna wegcie z robotami w pas
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drogowy, w zakresie:
- dr6g gminnych

Do wydania decyzji zezwalggej na wejcie z robotami w pas drogowy najeopracowa i
dostarczg¢ materiaty zgodnie z:

- Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. vagfe okrélenia warunkéw
udzielania zezwolena zagcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),

- Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2080Dz.U. nr 106 poz. 1126 z p6
Zmianami).
Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobgxeiny jest do zapewnienia aliovosci

korzystania z drég w przypadku eaja ich czsci przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobovgzany jest do uzgodnienia z 8kicielem lub administratorem drég termin i
sposob wykonania wszystkich prac prowadzonych ogatih.

Wykonawca zobovgzany jest do wykonania wynikggego z tych uzgodniezabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany&@posych uytkownikow o

prowadzonych pracach i wynilgjych z tego utrudnieniach.

Wszelkie formalnéci oraz prace zveizane z zaciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i
organizacj ruchu wedtug zatwierdzonych projektéw tymczasoweguakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalapej na wegcie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zolezainy
jest wykon& witasnym staraniem.

1.5.17.Rownowanosé norm i zbiorow przepisow prawnych

W réznych miejscach ST podang sdnasniki do Polskich Norm. Normy te winny By
traktowane jako integralna gz¢ warunkéw Umowy i bg stosowane w pgkzeniu z
dokumenta@ projektowg i ST.

Wykonawca jest zobowrzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktdagg zwigzek z
realizach Robot oraz stosowania ich postanaiviea rowni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalgy przyjmowa& ostatnie wydania dokumentéw, béee aktualizacje oraz —
jesli brak jest norm zagpujgcych — normy wycofane bez zgptenia. Zaktada si iz Wykonawca

doglebnie zaznajomit & z treScig i wymaganiami tych Norm.
1.5.18. Zapewnienie dojazdéw na posesje
W czasie wykonywanych robot Wykonawca zobgweiny jest zapewaidojazdy do posesji, na

ktorych zlokalizowaneassklepy, hurtownie i inne instytucje wymagag statego dojazdu.
1.5.19. Nadzo6r autorski na Terenie Budowy
Zamawiagcy w ramach odgbnej Umowy ustanowi nhadzor autorski Projektantd esenie

Budowy. Nadzér autorskidulzie trwat od dnia rozpoezia rob6t do dnia wystawienia przez
InspektoraSwiadectwa Przejcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamaadg
Warunki techniczne i jaléziowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktore gwajarRrojektant:

a) Kontrola zgodnéci realizacji inwestycji z dokumentacprojektowg w toku
wykonywania rob6t budowlanych.

b) Udziat w spotkaniach, naradach technicznychmiegavanych przez Zamawigego,



Budowa sieci wodogpowej z przyhczami i kanalizacji sanitarnej z pragzami Nowe
Miasteczko ul. Marcinkowskiego, 22 Lipca do B. Rrysetap | |

wykonawe@ robét budowlanych.

c¢) Udzielanie stosownych wy§aien wykonawcy robét budowlanych odéwie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji.

d) Udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy rotimtdowlanych i czynnéciach

majgcych na celu doprowadzenie doggpiiecia projektowanych zdolrioi
funkcjonalnych.

Zamawiagcy okreslit nastepujgce wymagania dla Projektanta w zakresie nadzomrskiego na
Terenie Budowy:

a) Kontrola w toku realizacji rob6t budowlanych repbdngcig rozwigzan technicznych,
materiatowych i funkcjonalnych z dokumentagjrojektovs.

b) Uzgadnianie i ocena zasadobwprowadzania rozvazah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentaciji projektowej, a zgaszch przez Zamawiagego lub
Wykonawe robot budowlanych w toku wykonywania robot.

c¢) Uzupetnianie szczeg6tow dokumentacji projektoaraz wyjaniania Wykonawcy roboét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot.

d) Udziat w spotkaniach i naradach organizowanyzepZamawiacego, Inspektora lub
Wykonawcy rob6t na budowie lub innym wskazanym edej

e) Udziat w odbiorze poszczegdlnych istotnychse robot budowlanych oraz w odbiorze
koncowym.

f) Sporadzenie dokumentacji powykonawczej uwgdhiajgcej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakeializacji w formie papierowej i
elektronicznej.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wikysizasadnione wezwania na Teren
budowy we wszystkich braach przez caly okres trwania nadzoru autorskieqty, gzym nie

rzadziej nk raz w miesjcu. Nadzor autorski obejmuje rowniaczestnictwo w naradach
inicjowanych przez Zamawiagego, Inspektora i Wykonawcow robét. Terminy, pobya placu

budowy oraz narad, kdorazowo wskze Zamawiagcy po ustaleniu terminu wezwania przez

Inspektora
1.5.20. Nadzo6r archeologiczny

Jezeli w trakcie prowadzenia robét wyniknie koniecgasprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac geanych z odstogiciem obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostamykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Jezeli niezlednym okae se opracowanie w zvgzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentaciji niedzie obcgzat Wykonawcy. Wykonawca zoboagany
bedzie do zastosowaniaesilo zalecé nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robbly

prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywadg pr rejonach, gdziegamozliwe do

wykonania
1.5.21 Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszystkie wymagaaw/olenia konieczne do zalazenia

Robét za wygtkiem pozwolenia naaytkowanie, ktore uzyska Zamawdgy.
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W szczegolnéci Wykonawca dokona wymaganych zgtaszeaz uzyska wszelkie wymagane,
zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie iydgeadministracyjne niegone do
wykonania rob6t i przekazania instalacji i gdze.

Wykonawca winien dostosowaie do wymaga tych zezwol@ i winien w petni umaliwi ¢
kontrole i badanie rob6t wiadzom wydajym te zezwolenia. Ponadto winien pozwalitadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawgizaajh, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obovwgzkéw umownych.

Zamawiagcy udzieli Wykonawcy niezxdnej pomocy do uzyskania ww. zezwol zakresie
wynikajacym z obowgzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawaigy jest stroa w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiagcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw,gk bedzie to konieczne.
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamaw@@mu wszystkie niegane dokumenty do uzyskania

przez Zamawiajcego decyzji o pozwoleniu naytkowanie.

1.6.Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenigawierajgce dane dotycace bezpieczistwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozp@dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2 roku w
sprawie dziennika budowy, mouatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani

zawieragcego dane dotyege bezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowia. , zob@zany jest do

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienigédgaliformacyjnej.
1.6.2. Tablica informacyjna UE
Wykonawca wykona oraz zamontuje na stale, tabfif@rinacyjne umocowane na konstrukcjach

nosnych. Tablice zostanwykonane zgodnie z oboazujgcymi ,Wytycznymi do prowadzenia
dziatah informacyjnych i promocyjnych dotygeych przedsiwzie¢ Funduszu Spojréci”
(wytyczne MRR dostpne na stronigvww.funduszspojnosci.gov.phaz pozostatymi
dokumentami, ktdre obowakujg Zamawiagcego w zakresie informacji i promocji (Narodowa
Strategia Spéjrexi Ksiega Identyfikacji Wizualnej, Rozpogrzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z
dnia 11 lipca 2006, Rozp@dzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudni®ar.).
Materiaty wyte do wykonania egci informacyjnej musz by¢ odporne na warunki
atmosferyczne, ngrodki chemiczne, charakteryzogvaie tatwg zmywalnacig. Wykonawca
bedzie utrzymywat tablice informacyjne, przez catyektrwania robét budowlanych
wyhikajgcych z Kontraktu.

Wykonawca zobovgzany kedzie do uzyskania niegdnych zezwolé ze strony

wiascicieli gruntéw (w tym ewentualnej dziawy gruntow) i decyzji administracyjnych na
umieszczenie tablic informacyjnych, obejeych caly okres realizacji, a tak5 lat po

zakaiczeniu realizacji Projektu, wraz z poniesieniemzkds z tym zwgzanych.
2.Materiaty
2.1.Zré6dta szukania materiatow

Przy wykonywaniu robot magby¢ stosowane wycznie materiaty, wyroby, uggdzenia

11



Budowa sieci wodogpowej z przyhczami i kanalizacji sanitarnej z pragzami Nowe
Miasteczko ul. Marcinkowskiego, 22 Lipca do B. Rrysetap | |

dopuszczone do obrotu i odpowiadaty wymaganiom&rg'm w ustawie Prawo Budowlane a

takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami olél®nymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych i dokumentacji projektowej.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstamiriierowi do zatwierdzenia, szczegétowe

informacje dotycgce proponowanegerodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwnige odpowiedniedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z daneg@ddta nie oznacza automatycznie,wszystkie

materiaty z danegarddta uzyskeg zatwierdzenie.

Wykonawca zobovgzany jest do wykazywania w okresie prowadzenia,pemateriaty uzyskane

z dopuszczonegardodia w sposob gigly spetniag wymagania ST.
2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscosty
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiade wiascicieli i odnasnych wiadz, na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiekrédet miejscowych, vgczagce w tozrodta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobovaizany dostarcay Inspektorowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakdza spetnienie wymagdailosciowych i jakagciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktadgzasowo zdjte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwariasu i

zwiru, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypceziwracaniu stanu terenu, przy

zaka\czeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak&dgwca nie &dzie prowadzit w

obrebie Terenu Budowyadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaty wyszczemgiile w
Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatdw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obagajgcymi

na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialowe magby¢ okresowo kontrolowane przezzyniera w celu sprawdzenia
zgodnaci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianmyk@viawca zapewni w umowach

lub porozumieniach z producentem lub dostawwzliwo$¢ przeprowadzania przez Inspektora
inspekcji wytworni i zaktadéw produkcyjnych.

Prébki materialdw maogyby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrélonej partii materiatow pod wzgtlem jakdaci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspelkcyvytworni bedg zachowane nagpujgce
warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewniomwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor kdzie miat wolny dosgp, w dowolnym czasie, do tychesi wytworni, gdzie

odbywa sg¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaojioury.

2.4. Materialy nie odpowiadaice wymaganiom

Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu

Budowy
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydulg one potrzebne do

Robdét, byly zabezpieczone, zachowaly spjakos¢ i wlasciwosci i byty dosepne do kontroli przez
Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania materiat@udpzlokalizowane w olgbie terenu budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonaweaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké Robaot. Liczba i wydajn&E sprztu bedzie gwarantowé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamisbdngmi w Dokumentacji Projektowej, ST w
terminie przewidzianym Umoav

Sprzt bedacy wlasnécig Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robot, ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotow&ei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroésodowiska i
przepisami dotycgcymi jego wytkowania.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantajce zachowania warunkéw

Umowy, zostag przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczaoeobdt.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisfodkdw transportu, ktére nie wptgn

niekorzystnie na jal&t wykonywanych Robaot i wisciwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu gdzie zapewnié prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami glkrgymi w

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidziemKontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazeyd spetni€ wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ggmi na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca kedzie na biggco usuwa, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom Kontraktu na polecenie Inspektagdgbusunite z
Terenu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona praceazaine z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w

przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodrarzazicg drogi i wszelkie prace z tym

zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca ponosi odpowiedziakdza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysck
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wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiaramigidazymi okreSlonymi w Dokumentac;ji
Projektowe.
Nasepstwa jakiegokolwiek lgidu spowodowanego przez Wykoname wytyczeniu i wyznaczeniu

robét, zostag poprawione przez Wykonawma jego koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaléci (PZJ)

Do obowgzkéw Wykonawcy naley przedstawienie programu zapewnienia gaiow ktdérym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robotlimosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne, gwarant@ge wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumengglejojektovg, ST i
ustaleniami.

Program zapewnienia ja&o powinien zawieré&
a) c2s¢ ogdlrmg opisupca:
- organizacg wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzeniaot,

- organizacg ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposéb zapewnienia bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j@ka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
- system (sposoéb i proce@)mproponowanej kontroli i sterowania jaaig robot,

- wyposaenie w spret i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamiedect prowadzenie

badah, wskazane laboratorium winno posiédkredytacg),

- spos6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow steagjych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pagornme przekazywania

tych informacji Irzynierowi;

b) czs¢ szczegdbtowy opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzai stosowanych na budowie z ich parametrami techniozny
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iadzeh pomiarowo kontrolnych,

- rodzaje i iléci Srodkow transportu oraz wgdza) do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw np.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauth wiasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedarpomiaréw i badéa ( rodzaj i cestotliwosS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie @wdze\ np.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsleinentow robot,

- SposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagtgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakéci Robot
Celem kontroli edzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigng¢
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zatazong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrole Robot i jakéci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aezagc personel, laboratorium, sgitz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.
Wykonawca lkedzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz Robo6t estotliwoscig

zapewniagicg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badé&h czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektoréwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajacych procedw badah. Wszystkie koszty zvaizane z organizowaniem i prowadzeniem

badah materialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki kedg pobierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mpbgc, z jednakowym
prawdopodobigstwem, wytypowane do badlainzynier maze polect przeprowadzenie
dodatkowych bad@a tych materiatéw, ktére budavatpliwosé, co do jakdéci za zgoda
Zamawiagcego. Koszty tych badeponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzeniserek;

w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamagsj.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargetya przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmug jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosbnalezy wytyczne

krajowe albo inne procedury. Przed przgseniem do badai pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Irzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld@aia. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji przez4pniera.
6.5. Raport z bada
Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi kopie raportéw z wynikami badiak najszybciej,

nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaa.
6.6. Dokumenty Budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy kdzie prowadzony zgodnie z ob@zujgcymi przepisami.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalzj na rozliczenie faktycznego pept kazdego z
elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przepozasse w sposéb @gly, w

jednostkach przgtych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje dog&ki Obmiardw.
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdaeo jak@ci materiatdw, receptury robocze i

kontrolne wyniki bada Wykonawcy, leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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jakasci robot. Dokumenty te stanoavizalgczniki do odbioru Robot.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastujace
dokumenty:

a) decyzja zatwierdzaga projekt budowlany i wydagg pozwolenie na budogy

b) protokét przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i infmaawy,

d) protokét Przegcia-odbioru Robat,

e) protokéty z narad i ustale

f) korespondeng na budowie,

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny byprzechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpomied

zabezpieczonym. Zagetie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoje

natychmiastowe odtworzenie na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot Bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z Dukatacy

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedlrad Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomiémzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru ledg wpisywane do Kgigi Obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezzéedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.2. Urmgdzenia i sprgt pomiarowy

Urzadzenia i spret pomiarowy zostas dostarczone przez Wykonag/cbedg przez niego

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnagRobot. Urgdzenia winne b§

zaakceptowane przez Inspektora.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar robo6t zanikajcych przeprowadzaeiw czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegapych zakryciu, przeprowadzaesgprzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

Roboty podlega nastpujgcym etapom odbioru,:
a)odbidr robot zanikagych i ulegagcych
zakryciu,

b)odbioér cesci robat,

c)odbiér karcowy robat,
d) swiadectwo przyjcia wydane przez Inspektora
d) Swiadectwo Wykonania wydane przez Inspektora zgodmiapisami Umowy

8.2. Odbidr Robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie j&did ilosci wykonanych Robdt, ktére w dalszym

procesie realizacji, ulegrzakryciu. Odbior bdzie dokonywany w czasie umiwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haaroa ogélnego pospu Robét. Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowé danej cesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem ékspra. Odbior bdzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie piniej jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nZawiapcego.

8.3. Odbior cesciowy robot

Odbior czsciowy polega na ocenie 8ai i jakosci wykonanych cgsci Robot.

Odbioru cesciowego Robdét dokonujeesiw/g. Zasad jak w pkt. 8.1.

8.4. Odbior kaicowy Robot

Zamawiagcy powota Komisg Odbiorowg, w skiad ktérej wejd, oprécz przedstawicieli
Zamawiagcego, Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawidéykonawcy.

8.5. Dokumenty do odbioru Kecowego Robot

Podstawowym dokumentem{wdadczajpcym dokonanie odbioru Kezowego Robot jest Protokot
odbioru Kamicowego spotadzony przez Inspektora.

Do wydaniaSwiadectwa Przeicia Wykonawca jest zobowazany przygotowé nasepujace

dokumenty:
a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymgadnieniami,
b) specyfikacje techniczne,

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przyiadb robot zanikacych i ulegagcych
zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tycleceai,
d) dziennik budowy i ksizke obmiarow,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczeé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f) dokumenty materiatowe
g) sprawozdanie techniczne,

h) dokumentagj powykonawczg, w tym geodezyji — inwentaryzacyija,

i) wyniki badai i pomiaréw elektrycznych,
j) protokot odbioru kécowego
k) inne dokumenty wymagane przez Zamaggajgo.

Sprawozdanie technicznedrie zawiera:

- zakres i lokalizag wykonywanych robat,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokun@inpaojektowej i ST przekazanych

przez Zamawiajcegdo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

- dak rozpoczcia i zakaczenia robdét,

Wszystkie zargdzone przez KomigjOdbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetnége tedg
zestawione wedlug wzoru oldlenego przez Zamawiagego i Inspektora. Termin robot
poprawkowych uzupetniagych wyznaczy Inspektor

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatndsci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykeeaza jednost

obmiarowg, ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycjelzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania,
sktadagce s na jej wykonanie, okisdone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekejw

Cena jednostkowa robéetizie obejmowé:
- koszty Dokumentacji Wykonawcy

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji proggrowej obejmugce ptace
bezp@rednie, ptace uzupelnige, koszty ubezpiecaespotecznych i podatki od ptac,
- koszty materiatdw podstawowych i pomocniczychzareigdze) do wykonania danej
pozycji przedmiarowej, obejmage rownie koszty dostarczenia materiatow oraz

urzadzeh z miejsca ich zakupu bezgr@dnio na stanowiska robocze lub na miejsce
skltadowania na Terenie Budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego setz budowlanego niegainego do wykonania
danej pozycji przedmiarowej, obejrage rownie koszty sprowadzenia stz na
Teren Budowy, jego monta i demontau po zak@czeniu robot,

- koszty zatrudnienia przez wykonagvpersonelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejnagie wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do ptac bezg@dnich, wynagrodzenia uzupetdeg, koszty ubezpiecéae
spotecznych i podatki od wynagrodzevynagrodzenia bezosobowe, ktére w/g.
Wykonawcy ob@zajg darg budowe,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty czynnéci geodezyjnych,

- koszty montau i demontau obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty

amortyzacji lub zaycia tych obiektow,
- koszty odwodnienia wykopdw, zabezpieczenia wykepo

- koszty zaplecza budowy obejraag drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wiatpmve, kanalizacyjne,
oswietlenie Terenu Budowy, zagiczezrddta ciepta do ogrzewania obiektow i robat,

urzadzenia zabezpieczge materiaty i roboty przed deszczempsiem, mrozem i

inne tego typu koszty,
- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

- koszty zuycia, konserwacji i remontow lekkiego spta, przedmiotéw i naexzi,

- koszty bezpiecZestwa i higieny pracy, obejmage koszty wykonania planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz niegtinych zabezpiechestanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robo6t, koszty odyieobuwia ochronnego, koszty

srodkdéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

- koszty podréy stuzbowych personelu budowy,
- koszty tymczasowej organizacji ruchu,
- koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowaniateniatbw odpadowych i z
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rozbiorki
- koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenteakcie realizacji Rob6t norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotgcych ochronysrodowiska
- koszty bada jakosci materiatdw, robot i prob odbiorowych, koszty Bioncowych,

- koszt szkola,

- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokunaejitgeodezyjnej
powykonawcze)),

- koszty dokumentacji nieglnej dla uzyskania przez Zamaveieg@go pozwolenia na
uzytkowanie,
- koszty uporgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- opfaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatkieane za robocizg, materiaty i

sprzt,

- wszystkie inne koszty budowy, ktére napgystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem

robo6t budowlanych,

- koszty serwisowania, naprawgdz wymiany urgadze i instalacji w okresie

zgtaszania wad i w okresie gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowl@wel]. Nr 89, poz. 414 z @gdiejszymi
Zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2f¥01r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138pz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubfidzii Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
Zmianami).

UWAGA,;

Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w spejfitechnicznej z nazwy zastosowanych
urzqdzei, znakow towarowych, patentéw, materiatéw lub iobhpdzenia naly rozumieé jako
spetnienie wymaganych parametrow technicznychdataldw jak@ciowych lub lepszych. Oznacza
to, ze zgodnie z art.29 pkt.3 ustawy prawo zamapigblicznych Zamawiagy dopuszcza skltadanie
ofert rownowanych w zakresie materiatow lub ydzei. W takim przypadku wszelkie niedhe
uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwiergzajéwnowanas¢ oferowanych urzlze i
materiatdw w stosunku do wskazanych w projekciespalo obowizkéw wykonawcy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikagjig/magania dotycgce wykonania i odbioru

robot ziemnych pod kanalizgcganitarg na zadaniu,Rozbudowa sieci wodocigowej i

kanalizacyjnej, uzbrojenie terenéw budownictwa mieskaniowego Nowe Miasteczko ul.
Marcinkowskiego, Bolestawa Prusa i 22 Lipca”. Budow kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot olgitych Techniczig Specyfikacg

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotgaaykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow,

zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku idimbiezionym, oraz wymianewentualnie gruntu
o ile kedzie taka potrzeba.

1.4.0OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczageggodne z oboveizujacymi odpowiednimi
normami i TS -00.00.- Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétgcych tematem niniejszej specyfikaci: s

- grunt wydobyty z wykopow,

- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,

- materiaty do umocnienia wykopow
- materiaty do odwodnienia wykopéw

- materiaty do podpéri podwiesza
- materiaty na kfadki dla pieszych

Do wykonania rob6t stosowanateriaty odpowiadace wymogom normy PN-S-02205.
3. SPRZET

Roboty ziemne, zvéizane ze zdjciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopow orazygesiem
prowadzone magbyc recznie lub przy ayciu nasg¢pujgcego spretu mechanicznego:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki,

- walce,

- fopaty, szpadle,

- piyty i walce wibracyjne,

- do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, ppynspalinowe i elektryczne

- i inny sprzt odpowiadagcy pod wzgédem typow i iléci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przepdktora.

4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i indeodki transportu-odpowiadage pod wzgtdem typow i ilGci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola#kceptowanym przez Inspektora.
Uzyte Srodki transportu musgby¢ sprawne technicznie.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymsrodkami transportu, w sposob zabezpiegzgje
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem

Dam z humusem naly zabezpieczy przez przykrycie przed nadmiernym wysagiem i
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zawilgoceniem lub wywiew poblize miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego

wykorzystania po zasypaniu rurggiow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Warunki szczegélne wykonania Robét
5.1.1.Wykopy

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane na ezinej ustalonej w dokumentacji projektowej,

szeroké¢ winna by dobrana dérednicy kanatu i studzienek.
1.Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeritavale oznaczy je w terenie za

pomo@ kotkdw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkdw kravedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno liywykonane przez geodet uprawnieniami.

Projektowam o$ kanatu (przewodu) natg oznacz¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatazeniem cggu reperow roboczych. Punkty na osi mgleznaczy¢ za pomog drewnianych

palikow, tzw. Kotkow osiowych z gwalziami . Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkaostych, co okoto 30-50 m. Nazklym

odcinku naley utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki wbija gipo obu stronach wykopu, tak, aby
istniata maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6teMhie zabudowanym
repery robocze natg nawigzac do reperow sieci pestwowej . Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne Wykonawca przeka Inspektorowi.

Przed przygpieniem do wiéaciwych robaét ziemnych nakg usurgé dam i ziemie roslinng
pryzmupgc jg z jednej strony wykopu liniowego lub rozebriatniejgca nawierzchm, zainstalowé
urzadzenia odwadniace, zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.

Grubas¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zale od gebokasci jego zalegania. Zdf nalezy
humusu na calej gbokadsci jego zalegania. Zdfy humus nalgy spryzmowa oraz zabezpieczy
przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, adalajedzaniem przez pojazdy lub wywiev
miejsce uzgodnione z Inspektorem i zabezpiéckle naley zdejmowad& humusu w czasie

intensywnych opaddéw i bezgrednio po nich, aby unilg€ zanieczyszczenia ginlub innym
gruntem nieorganicznym.
Urzadzenia odwadniagce naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych natg dokonywa, gdy woda uniemdiwia wykonywanie wykopu. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad otwartymi wykopami ustadtawy celownicze

umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontrog rzednych taw.
2.0dwodnienie wykopow
Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykoposowa odwodnienie powierzchniowe

poprzez drenalub rowek gebokasci 20 cm wykonany wzdiujednej zeScian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej i pompoigamody na zewatrz. Odwodnienie wykopu
pod przepompowei wykonat poprzez zapuszczenie igtofiltrow. Czas pracygdea do

odwodnienia odcinka diugei dotyczy wykonania wykopu, podta, utazenia rurocagow,
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wykonania podsypek i obsypek. Wod odwodni@é odprowadzé zgodnie z warunkami
pozwolenia wodno-prawnego.(istrieymi na budowie)
Urzadzenia odwadniagce naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nglelobra do aktualnie panajcych warunkéw gruntowo

wodnych i uzgadni@na biezaco z Inspektorem. Optaty z tytutu odprowadzenia wadlwodnié

ponosi Wykonawca.
3.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorazgodnie z norrg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mywanego wykopu, krzyjgce se lub
biegrgce rownolegle z wykopem powinny &gabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevatgjich eksploatagj lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie koligay z rurocggami. Kable naley zabezpieczyw sposéb
wskazany przez ich wéaicieli.

Rurochagi drenarskie w przypadku ich przerwania aglbezzwtocznie odtworzy.

W przypadku wykopow pod przy kanaliki, istraeg ogrodzenia przydomowe najezabezpieczy
przed osurgciem sé do wykopu lub dokonaich demontau na dtuggci niezlednej do wykonania
wykopu oraz prac montawych i ponownie je zamontowa

Szerokd&¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetiznymi wymiarami przewodu i
studzienek , do ktorych dodajesibustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskesaran i
uszczelnienie stykdéw. Deskowarsieian naley prowadz€ w miare jego gkebienia. Wydobyty

grunt z wykopu powinien ldyodtazony przez Wykonawg na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinnod®dwykonane z chwéd osiggniecia giebokasci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto nie przekraczajcej 20 m.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopow powinné ykonywane zgodnie z dokumentadyb
gdy roboty § wykonywane w gruncie nie nawodnionym, przglgbkosci wykopu do 4m, nie
wystepowaniu usuwisk oraz nie olaganiu naziomu w zasgu klina odtamu, dopuszczasi
stosowanie naspujgcych nachylé skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina)liskgch sgkanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelniarumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,5

- przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiedptywu wod opadowych od kraazi
wykopu z pasa terenu szergkoréwnej trzykrotnej gtbokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podné&a pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuméintac
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoagoziomie wyszym od rednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné twykonane bezp&rednio przed
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utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nayewykonywa bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. W przypadku wyspowania w dnie wykopu gruntéw niesroych (np. namuty gliniaste),
nalezy go wybr& grunt nienény do gruntu nénego i uzupehd piaskiem stabilizowanym
cementem .

Przy wykonywaniu wykopow w bezprednim gsiedztwie istniggcej budowli na gtbokasci
réwnej lub wekszej nk glebokas¢ posadowienia tych budowli nalgje zabezpiecayprzed
osiadaniem i odksztatcaniemzaé taka sytuacja wyspuje musi § zidentyfikowa projektant a
konstruktor podérozwigzanie.

W miejscu krzyowania s¢ ciggow pieszych z wykopem nalewykonat przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla prZajia pieszych.

W przypadku przegbienia wykopu pod rurogp wykona tawe zwirowa i jg zagescic.
Tolerancja dla rgdnych dna wykopu hie powinna przekratz8 cm dla gruntéw zwgztych, +5
cm dla gruntéw wymagagych wzmochienia. Natomiast tolerancja szesokovykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szerokai wiekszej nz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow niezmei
rozni¢ od projektowanych pochytewiecej niz 0 10 %.

5.1.2.. Przygotowanie podia

Przewody naley uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed

przysgpieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetgiaasgpujgce wymagania :

- nie powinny wysgpowat czastki o wymiarach powsej 20 mm,

- materiat nie mge by¢ zmrazony,

- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podia powinno bg¢ wykonane do Bis nie mniejnil,0 zgodnie z norenBN-
77/8931-12 w drogach Is =0,98 w terenach nieutwargeh.

5.1.3. Zasypanie wykopoOw i ich zagszczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddweszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie. Zasypkalezy wykona z miejscowego gruntu przepuszczalnego.
Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej gaviarzch przewodu powinna
wynosi co hajmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzg\sitrzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanalami/gczeniem odcinkéw nagtzach,

- etap Il —po prébie szczeléoi zigcz rurocggow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polgczen,

- etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimynslianax. Wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zgyczeniem i rozbidkkdeskowa i rozpdrscian wykopu.
Zasyple wokot studzienek rewizyjnych, wykonywwaecznie, warstwami

nie przekraczajcymi 20 cm wraz z jednoczesnym eagczaniem poszczegolnych warstw.
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Zageszczanie nalg przeprowadz bardzo doktadnie szczegdlnie piayiankach studzienek co ma
wptywac na uniemaliwienie wypltyniecia studzienki z uwagi na wysoki poziom wod grunyota
Zageszczanie gruntu powinno byvykonane do Is nie mniejnil,0 zgodnie z norenBN-
77/8931-12. W przypadku trudéa w uzyskaniu wskanika zagszczenia, grunt wokot studzienek
nalezy wymienic.

Po zakaiczeniu prac sieciowych neaideprzywrocic do stanu pierwotnego nawierzchmia calej
dtugadsci tras rurocagdw i obiektéw kubaturowych, rowy — wyprofilo@akarpy i dno. Zieng
urodzajrg — humus rogcieli¢ i posia trawe po uprzednim splantowaniu terenu, $oelenie
Humusu na terenach nieutwardzonych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przygpieniem do Robot Wykonawca winien wyka@rnaadania majce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategori

- okréeSlenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Roboét winna obejmodia

- sprawdzenie ednych zalaonych faw celowniczych w nagikaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadoi@ odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpiéste@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniengwod

- badanie prawidlowégci podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszétmowilgotnosci i
zgodngci z okreSlonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szero&o, grubdci i zageszczenia wykonanego podewzmocnionego z

kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodst z Dokumentag Projektowg i warunkami okrélonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeabadanie wskaikow zagszczenia

poszczegolnych jego warstw.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostk obmiarowg robét ziemnych jest :
m?3 - zdjetej, nasgpnie rozcielonej warstwy humusu i darni, liczony:
jako iloczyn diugéci na ktorej wysgpuje w/g. profili w dokumentacji projektowej *

szerokaéci wykopu wyliczonego jak dla robét ziemnych * gosié warstwy, w/g.

Dokumentaciji geotechnicznej,

m3 - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):

wykop jest liczony jako iloczyn: dtugg, liczona w osi przewodu *gbokds¢, liczona w/g.
profili w dokumentaciji projektowej od spodu humyspodu rozebranych drég) do spodu
podsypki *szeroké¢ wykopu wasko przestrzennego 0,9 m dla @ 63, 110,160mm; 1dGard
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200mm. Szerok& w miejscu wysgpowania studzienek rewizyjnych @ 1000mm, réwna

$rednicy studzienki +2*75cm,

m3 - wykonania zasypania wykopow z gruntu dowiezioniegasypanego z odpowiednim
zageszczeniem:

zasypanie wykopow jest liczone jako iloczyn: diégdiczona w osi przewodu do osi
studzienki *gebokas¢, liczona wi/g. profili w dokumentacji projektowejl spodu humusu lub
spodu odtwarzanych drég do wierzchu obsypki * dze$6é wykopu wasko przestrzennego

0,9 mdla 160mm; 1,0 m dla @ 200mm.
m3 - uktadanie i zagszczanie podsypki, obsypki

objetos¢ podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczynugbéci kanatow wig. profili w
dokumentacji projektowej ( liczonej w osi przewattulica studzienek* szeroko wykopu
jw.* grubos¢ podsypki lub obsypki,

Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szer@kio* gruboS¢ minus rury

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki szczegdtowe

Odbioru robot ziemnych natg dokona zgodnie Z2°N-B-0605@N-B-10736:1999 zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montzaowych” wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w TS -00.00.

9.1. Platndci

Cena jednostkowa 1 m3 gdja i rozScielenia humusu-warstwy ziemi urodzajnej
obejmuje odpowiednio:

- zdjecie ziemi urodzajnej - humusu,

- sktadowanie zebranej ziemi w pryzmach lub wywozgteren prac,

- rozScielenie ziemi urodzajnej - humusu

Cena jednostkowa 1 m3 wykopu obejmuje odpowiednio :

- zdjecie ziemi urodzajnej - humusu,

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycianigjgcego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie ugdza) podziemnych w wykopie,

- odspojenie gruntu ze zeniem urobku na Placu Budowy begpednio przy wykopie,
- odspojenie gruntu z wywozem i utylizagj

- wykonanie niezednych ze$¢ do wykopu,

- wykonanie kladek przejazdowych i kladek dla pyety

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie ugdze\ podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku
przerwania,

- umocnienieScian wykopOw wraz z rozbiogk
Cena jednostkowa 1 m3 podsypki i obsypek obejnagievdedniq nie dotyczy
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rurociggoéw z PE)
- zakup i dowiezienie piasku na miejsce wbudowérgpryzmowanie gruntu rodzimego
przeznaczonego na podsypkobsyple ,

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i zzagzeniem,

- Sciecie wypukicsci oraz zasypanie wgbien z wyréwnaniem powierzchni podsypek
i obsypek.

Cena jednostkowa 1 m3 zasypki obejmuje odpowiednio

- zasypanie wraz z zagzczaniem wykopéw ziemiz odktadu i przywiezioa z czasowego
odkiadu,

- Sciecie wypukicsci oraz zasypanie wgbien z wyréwnaniem powierzchni terenu

po zasypce,

- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,

- rozScielenie ziemi urodzajnej — humusu,

- posianie traw w miejscach nieutwardzonych

Cena odwodnienia obejmuje odpowiednio :

- monta urzgdze i rurociggow,

- pompowanie wody

- demonta urzadzen i rurociagdéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty gdg wykonywane w bezpieczny sposéiojsle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1. Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlanee8lkenia, symbole, podziat i opis

gruntow.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlanaddhie prébek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagargkvesie

wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Ratietyne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamigbungowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemmaa@ania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwartg@diawodow wodoggowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych- cz2$¢ 1- Instytutu

Techniki
Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01.02
KANALIZACJA SANITARNA ROBOTY

MONTA ZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikagjing/magania dotycgce wykonania

i odbioru, kanatéw sanitarnych oraz obiektow kubattych na kanatach, ruragach ttocznych

na zadaniu: ,Rozbudowa sieci wodocagowej i kanalizacyjnej, uzbrojenie terenéw budownitwa
mieszkaniowego Nowe Miasteczko ul. Marcinkowskieg®olestawa Prusa i 22 Lipca”. Budowa
kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

1.2.Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot olgitych Techniczig Specyfikacq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyeezykonania rob6t montawych kanatow i
obiektéw kubaturowych na kanatach, ruggdw ttocznych .

W zakres rob6t gitych niniejsg Techniczig Specyfikacg wchoda:

1. Rurociggi grawitacyjne

Kanaty grawitacyjne naty utozy¢ z rur PCV-U kielichowych klasy SN 8; fi. 200 mm,
Przylkcza do budynkow z rur PCV-U kielichowych klasy SNi&60 mm

zgodnie z nora PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanajizgch.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej natg uzbroc w studzienki @ 1000mm, betonowe, z zangkiem wiazem
zeliwnym

2. Przejécia pod przeszkodami

Na trasie ruroggéw w miejscu przégia pod drogami, ciekami, przepustamiayd rury
ochronne lub wykor@przegcie metod przycisku w rurze stalowej, ochronnej. Péaig pod
ciekami oznakowatabliczkami na stupku stalowym.

1.4.0OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikegjzgodne z Dokumentag
Techniczm oraz TS - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5.Wymagania doty@ce robot

1.5.1. Ogodlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jdé&avykonania Robot oraz za ich zgodidaz

Dokumentaa Projektowg, Techniczig Specyfikacg i Poleceniami layniera.

2. MATERIALY
- rury kanalizacyjne i ksztaltki PVC, PN-EN 13476-1
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- rury PE do kanalizacji w/g. DIN 8074/75

- rury i ksztaittki z PE HD100 PN-EN 13244 i DIN 8075

- rury stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznedd;8210729:1999
- ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

- przepcia szczelne przez przegrody w/g. DIN 4060/EN 681,

- stopniezeliwne WG. PN-64/H-74086,

- wlazzeliwny 40 T w/g. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000,
- beton B-15, B-20,

- folia lub papa,

- i inne —drobne materialy pomocnicze.

Rury kanalizacji grawitacyjnej
Charakterystyka systemu:

* rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u seianlqg litg jednorodm spetniagce
wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:
Y odporne na dichlorometan (odpoédégotwierdzona przez laboratorium

certyfikowane) potwierdzafe odpowiedni stopifezzelowania (przetworzenia) PVC,

« ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u speisiee wymagania PN-EN 1401:1999
* producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
* producent posiadagy daswiadczenie z badarur z PVC-u w skali rzeczywistej

udokumentowane raportami z przeprowadzonychrada

* system posiadagy aprobag IBDIM ,

Studzienki kanalizacyjnelbetowe fi. 1000 mm

Studzienki typowe z elementéw betonowyckelibetowych z wkazamieliwnymi typu
sredniego w terenie zielonym ieekiego na podjazdach, w drodzeirowej, na podworkach
(studzienki z kggow zelbetowych fi.1 m, element denny w postaci szklankietonu B-45,
nienasakliwych i mrozoodpornychaczonych na uszczelki, niewymageych wykonania
izolacji przeciwwilgociowej, posiadagych aprobattechniczin. Kazda studzienka betonowa
powinna by wyposaona w stopnie wlazowe oraz pokrywelbetowy z otworem pod wiaz.
Przegcia rur przezcianki studzienek nahy wykona jako elastyczne, specjalna ksztattka
PE-beton, pozwalage uzyska szczelné¢ pofaczenia. Naley bardzo starannie wyprofilowa
kinety w dnach studzienek (rma stosowéagotowe elementy dna studzienek z kinetami
wykonanymi przez producentéw studzienek).

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego @i8@ernatywnie

Konstrukcja studzienki sktadaest trzech podstawowych elementéw wykonanych z
polietylenu ( PE), TI.

- kinety przelotowej ( podstawy studzienki) lub &in ,Slepej”,

- pierscieni dystansowych twogzych komin studzienki,

- starka, ktéry zmniejszarednie studzienki z 1,0 m do 0,638m,

- zwienczenia —betonowy piécien odcigzajacy i wkazzeliwny.

* studzienki zgodne z nolrPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wlazowe),

* studzienka wtazowa o budowie modutowej wykonankementow
prefabrykowanych z PE w kolorze czarnym, elementigomane metadgl ,intruzji” —
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pofaczenia wtrysku z wyttaczaniem,
* pofaczenia pongdzy modutami - kielichowe z uszczelksztattowg,
» pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 23&pewniagce niezakiécony

charakter przeptywu przyatzeniu strugciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,
» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afgaeehniczna IBDIM,

* odporn@¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z P&trg z ISO/TR
10358,

» odporn@c¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszcgpéthiagce
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

* producent studni powinien posiadeertyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

 producent posiadagy daswiadczenie z badestudzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonychrada

* konstrukcjascianekzebrowana na catej wyso&o w celu usztywnienia i
zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych orszcecymi sitami iedgcymi
wyboczenia na wysoléei (Z uwagi na wody gruntowe/warunki gruntowe
niedopuszczalnegsstudzienki zeSciankami gtadkimi, podatnymi na odksztatcenia atgr

stabilnaci na skutek obazen statycznych od gruntu oraz obzen od gruntéw
wysadzinowych/spoistych (np. gliniastych)

» wewmgtrz stazka i piescieni dystansowych powinnyesiznajdowd trwate stopnie
wilazowe z tworzywa, w kolorzeditym gwarantugce bezpieczestwo osoby wchodicej,

* stopnie wiazowe sktadgjsie z 2 elementow igodporne, tak jak cata studzienka, na
korozyjne oddziatywaniérodowiskasciekow komunalnych:

Y pionowych prowadnic z HDPEghigcych integralg czescig elementéw studzienki, tj.

pierscieni dystansowych oraz sia,

¥ poziomych szczebli wykonanych z poliamidu wzmacagmwioknem szklanym,
* Srednica wewatrzna wegcia do staka 600 mm, (niedopuszczalne zganieswiatta
otworu przez montastopnia drabiny),

» mozliwos$c¢ regulacji wysok@ci studzienki poprzez obgtie piescieni dystansowych
0 125 mm,

* rézne typy kinet, mgdzy innymi kinety przelotowe ogtach 0, 30 60 i 90 stopni,

* kinety wyposaone w zintegrowane kéae kielichowe paczeniowe dla rur w
zakresiesrednic kr@&céw do 315mm wdcznie, kr@&ce umaliwiajg zmiare kierunku
ustawienia +/- 7,5° w kalej ptaszczgnie,

» nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kineelmtowych 0-90° unwiwiajgce
zmiare kierunku kanalizacji o dowolnya,

» zwienczenia studzienek w miejscach apmnych ruchem o konstrukcji ,ptywagej”
sktadapce se z wiazu opartego nzelbetowym piescieniu odcgzajacym — powgzane z

konstrukcg drogi, nie przenosce obcgzen na trzon studzienki i jej podézenia,
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» whazy zeliwne lub betonowaeliwne z zastosowaniepeliwa szarego,

» wiazy klasy D 400 z korpusem o podstawie kwadraj@eewalapcej na roziaenie
obcigzen powierzchni na wekszg powierzchng i wysokasci 140 mm,

» wewretrzny wymiar otworuzelbetowego piescienia min 700 mm gwaranfgy

dylatacg pomiedzy piescieniem a trzonem stka zzebrami a hawierzchaiutwardzonm,

» zewretrzne gabaryty pigcieniazelbetowego srednica 1100mm, wysoké 150 mm,

* elementyzelbetowe zwiéczeh posiadagce aprobat IBDIM,

* ze wzgkdow bezpieczastwa oraz dla zapewnienia zgodnbz normg PN-EN 476
niedopuszczalne jest zastosowanie aerenia teleskopowego, ktére powoduje
podwyzszenie studzienki i niebezpiecznie wysoki gpstlo pierwszego stopnia studzienki

(>45 cm),

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowezeliwne typu cgzkiego ( D400) i lekkiego (B125), z wypetnieniem

betonowym wg. PN-EN 124:2000. Pod wtaz zamontbpiarscienie odcazajgce.
Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe z tworzywa odpowiagiegé wymaganiom PN-H-74086 osadzone
fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek

3. SPRET

Sprzt odpowiadagcy pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inrs&godki transportu- odpowiadgge pod wzgtdem typdw i iléci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rola@krceptowanym przezayniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2.1 Przewody grawitacyjne z PCV

Rury z PCV mana ukladé przy temperaturze powietrza odd® 3@ C.

Osie Bczonych odcinkéw rur mugzsie znajdow& na jednej prostej, co naleuregulowd
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.rirm PCV naley taczy¢ za pomog
kielichowych pogczah weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangrarscieniem
gumowym. Uszczelnienie polegage na indywidualnym formowaniu kielichaade] rury
wokot uszczelki. Przed wykonaniem gokenia kielichowego wciskowego najezukosowé
bose kaice rur pod gtem 150. Do wciskania bosego keoa rury uwywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania : gcgenie powinno b osiggniete przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiosa tgczonych elementow. Vdezenie kanatu do
kanatu wykonywaé poprzez studzierkrewizyjng lub poprzez tréjnik. Kanaty @ 160mm
zaka\czy€ korkiem

Przed zakbdczeniem dnia roboczegatiz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy

konce utazonego kanatu przed zamuleniem.
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W przypadku konieczrézi utozenia kanatu na mniejszychedfiokosciach niz przewiduje

norma, w celu zabezpieczenia przed zamarzas@ekow, przewody nalg ocieplic np.
matami z welny mineralnej z ptaszczem ochronnyraehy stalowej ocynkowane.
Po zakaiczeniu prac wykonainspekcije telewizyjg wykonanych ruro@gdéw z zapisaniem

odczytow z zastosowaniem kamery wprowadzonej dociggow.
5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganasepujacych zasad:
* Studzienki rewizyjne nafy wykonywa na uprzednio wykonanej podsypce
piaskowej,

* W przypadku gdy rénica r2dnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowa studzienki spadowo-kaskadowe ;

* Studzienki kaskadowe powinny ndispad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewrgtrz studzienki. Kaskady dotem najeobetonowé lub wykona obsyple z

piasku i zagscic,

» Wiaczenie rury do komina studzienek powydna studzienki wykonywaza

pomog wkiadki ,, in-situ”,

» We wszystkich studzienkach zamont@wmerscienie odcizajace,

* W przypadku wystpowania wod gruntowych powgj poziomu posadowienia
studni, ma@na zastosow@pierscien balastowy,

» W terenach nie obgzonych ruchem drogowym stosogvevtazy typu B 125, w
pozostatych przypadkach D400
Kinete studzienki utay¢ na podtau i wypoziomowa&. Rowek na uszczetknalezry

doktadnie oczgcic. Uszczelki przed patczeniem nakgy posmarowé srodkiem
poslizgowym. Przy montau trzonu studzienek zwratCawage na zgranie stopni ztazowych.
Trzony studzienek @ 1000mm wra docing w miejscach w/g. wytycznych producenta.
Przepcia przezciany w istniegcych studniach kanalizacyjnych wykangko szczelne
poprzez fabryczne osadzenie tulei- psgegzczelnych.

5.2.4. Przejcia rurociggow przez przeszkody

Na skrzyowaniach ruro@dgéw z istniegcymi przeszkodami ( drogi, cieki wodne) przewody
nalezy umieszcz& w rurach stalowych ochronnych uktadanych b&rpdnio w wykopie lub
uktadanych metaglprzecisku. Kace rur ochronnych natg zamkrg¢ np. korkiem z pianki
poliuretanowej. Przéfia pod ciekami oznakowaabliczkami na stupku stalowym.

5.25 Uzbrojenie rurocggow

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie) instalacji w ktérej jest
zainstalowana. Armatarmontowa w trakcie wykonywania przewodu. RBokenia z
przewodem naley dokona za pomog ksztattek przejciowych- tulei kotnierzowych lub

zgrzewania doczotowego. Miejsce zamontowania anpatinno by¢ dosepne celem
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umazliwienia obstugi i konserwacji. Przed zamontowanieahery usurgé z armatury

zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczelay sprawdzt czy wrzeciono jest
proste, korpus nie uszkodzony, a ko daje s¢ lekko obracé. Na przewodach poziomych
armatue nalezy ustawi& w takim potaeniu by wrzeciono byto skierowane do gory. Armatur

zaporovg nalezy ustawi& tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrigierunkiem

ruchu czynnika w przewodzie.
Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie giosi lgczonych elementow

- przestongcie otwordw gczonych elementow

5.2.6. Metoda bez wykopowa uktadania rurggdow

Prace te winny byywykonane przez wyspecjalizowafirme.
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Préba szczelrui
6.1.1. Kanalizacja grawitacyjna
Przewody winny by poddane badaniom w zakresie szczéthoa eksfiltracg sciekow do

gruntu i infiltrace wod gruntowych do kanatu. Préby szczelcionalery przeprowadz
zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami normy PN-9P0B35.

Proba szczelriei na eksfiltracg polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnegoavod
tgcznie ze studzienkami. Po ggnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadta woaly n
wysokasci 0,5 m ponad gémkrawedz otworu wylotowego przewdd z wadbozostawia &i:

- na okres 1 godziny dla odcinka o diggbponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtagiodo 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinné bigytku wody, a na aczach nie powinny

ukazyw& sie krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie travandby.
Préba szczelréxi na infiltrace polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kzexajjnej

wody gruntowe nie infiltrig do przewodow.

Wyniki prob powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, lizyniera i wytkownika.
6.3.Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jalétiowej kedzie zgodné¢ wykonanych robot i tytych Materiatéw z
Dokumentacj Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniamiyniera.

W ramach kontroli jakéci nalezy :

podd& rurociggi probie na szczelrsa,

sprawdz€ usytuowanie studzienek, armatury, agzen,

sprawdz¢ zgodna&¢ z Dokumenta@ Projektovg,

sprawdz€ podparcia, podwieszenia armatury, rugggw,

sprawdze prawidtowas¢ wiercenia otworow i wykonania przgj przez przeszkody,
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sprawdz€ szczelnd¢ instalacii,

sprawdz€¢ prawidtowas¢ zamontowania rur ochronnych
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostk obmiarovwg rob6t montaowych jest :

mb - utozenia kanalu sanitarnego, rurggu cisnieniowego liczony w osi przewodu w/g.

profili w dokumentaciji projektowe;j,

kpl. - dla posadowionych i zainstalowanych studzienek lkaayjnych z ich kompletnym
wyposaeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Technicznegiikacji TS- 00.00. ,\Wymagania ogdine”.
8.2 Warunki szczeg6towe odbioru robot

Odbiér techniczny nagpuje po zakaczeniu montau kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
badad jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzt:

- prawidtowas¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowas¢ wykonania ruro@géw i ich pogczen,

- prawidtowas¢ wykonania izolaciji,

- szczelnd&c¢ przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w TS -00.00.

9.1. Platndci

Cena jednostkowa ufenia 1 mb rurocggow( grawitacyjne ) obejmuje odpowiednio :

- monta rurociggow,
- monta ksztaltek, armatury
- oznakowanie tabliczkami na stupku stalowym wnexerze$¢ pod rowami i zasuw,

- ptukanie i kontrola szczel$oi rurociggow,
- odwodnienie wykopdw wraz z optatami za odprowadzevdd z odwodnig,

- wizualizacja ruro@gow.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki obggradpowiednio :
- wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm,

- wykonanie podtga z betonu B-10 gr. 10cm,

- monta w gotowym wykopie studzienek ,

- monta ksztaltek i wyposzenia w studzienkach,

- przebicia i montatulei oraz wykonanie kinety, w istnagych studzienkach,

- wykonanie kaskad i ich obetonowanie,
- obetonowanie wtazow,

- inspekcja telewizyjna rurogiyow.
Cena jednostkowa wykonania 1mb uktadania megdaez wykopog obejmuje odpowiednio:
- monta rurociagow i ksztattek

- wykonanie i zasypanie wykopow: startowypkowy, kontrolnych wraz z rozbiérkami
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i odtworzeniem nawierzchni (wielké komér w/g. wskazaa wyspecjalizowanej firmy),

- odwodnienie wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nie plalstyfanego polichlorku winylu,
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjgmagania i badania przy odbiorze,
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorknylu. Wymiary,
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zevgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/M-74085 Armatura przemystowa. Klucz do zaduydrantéw.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w insfatiicwodnych i gazowych.
PN-86/B-09700 Bloki oporowe.

PN-85/H-74306 Armatura i ruroggi. Wymiary pahczeniowe kotnierzy nassiienie
nominalne do 1 Mpa.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyezsgith. Podziemne bezaieniowe

systemy przewodowe z niegkuiznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

PN-93/H-74124 Zwigczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych momewa

nawierzchniach tytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kdgitru

badania typu i znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Buddoo- Montaowych.-tom Il- Instytut
Techniki Budowlanej,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rugmmdw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montzowa producenta rur i armatury.
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~SANTECH”
BIURO PROJEKTOWE
mgr inz. Romuald Frackowiak
Ul.Narutowicza 7
67-100 Nowa Sol

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt: Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna —
rozbudowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej,
uzbrojenie terenow budownictwa mieszkaniowego
Nowe Miasteczko ul. Marcinkowskiego, B. Prusa, 22
Lipca

Zakres robot:
- roboty ziemne
- Instalacje sieci wodoagowej z przylaczami
Projektant: mgr in.Romuald Fackowiak
Wiadystaw Wykocki upr. bud.16/4Zd/

Nowa Sdl, listopad 2016r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45232440-8:

Roboty w zakresie budowy rurocggu wodochgowego
Nowe Miasteczko ul. Marcinkowskiego, Prusa, 22 Lipt

ZAWARTO $C DOKUMENTACJI:
Lp. ST TYTUL Strona
1. ST-00.00 Wymagania ogblne 2-19
2. ST-01.01 Ruragywodocihgowy z przyhczami - roboty ziemne 19-26
3. ST-01.02 Rurogy wodocagowy z przyhczami - roboty monteowe 26-34

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST -00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogddapsi s¢ do wymaga wspdlnych, dla

wszystkich wymagatechnicznych, dotyacych wykonania i odbioru Robaét, ktére zosan
wykonane w ramachadania:,Rozbudowa sieci wodogjgowej i kanalizacyjnej, uzbrojenie

terenow budownictwa mieszkaniowego Nowe Miasteczkd. Marcinkowskiego, Bolestawa Prusa
i 22 Lipca”. Budowa sieci wodocagowej z przylgczami.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot ofiych ST

Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowd& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogoélne

ST-01.01 Ruroag wodocagowy — roboty ziemne
ST-01.02 Ruroeig wodochgowy z przyhczami — roboty montawe.
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1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione pownej okreSlenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:
1.4.1. Dziennik Budowy — uedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzzsfair
okolicznasci zachodacych w toku wykonywania robot , rejestrowania dokeanych
odbiorow Robdt, przekazywania polédeinnej korespondencji technicznej, gdizy
Inwestorem, Wykonawgi projektantem.

1.4.2. Ireynier — osoba wymieniona w danych kontraktowychygmaczona przez Zamawégjego,

o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawaaypowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przekdawe, upowaniona do kierowania
Robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Kseéga Obmiaru — akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgy
do wpisywania przez Wykonawmobmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w édze obmiaru
podlegag potwierdzeniu przez

1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zgatkeeane przez Zamawggego, hiezbdne do
prowadzenia wszelkich baila prob zwgzanych z ocemjakosci materiatow i Robot.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niexine do wykonywania Robdét, zgodnie z

Dokumentacj Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie prayjgaba i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznyras terenu przeznaczony do umieszczenia w

nim drogi i zwgzanych z rg urzagdzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy rmeadwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadze\ chrongcych ludzi i
Srodowisko przed ueizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Odpowiednia ( bliska) zgodt— zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi

tolerancjami, a j§i przedziat tolerancji nie zostat oldleny, z przeattnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédwlanych.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba fizyczngph#twvna, ledgca autorem Dokumentacji
Projektowej

1.4.11. Teren robot — teren udgiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twaee czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze Robdét

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jg&avykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodidaz Dokumentag

Projektowg, ST, postanowieniami umowy i poleceniamiyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w warunkach Kontraktowych przeieaWykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamavgnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksgge Obmiaru, Dokumentacje Projektgw ST.

37



Budowa sieci wodogpowej z przyhczami i kanalizacji sanitarnej z pragzami Nowe
Miasteczko ul. Marcinkowskiego, 22 Lipca do B. Rrysetap | |

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochrog przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili kdbcowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczongizna

geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlakogzt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja do opracowania przez Wykongwc
- Projekt organizacji budowy:
- harmonogram ( terminarz) budowy ogi@gacy kolejna¢ i okresy kalendarzowe

wykonania poszczegolnych robot,
- projekt zagospodarowania placu budowy ( rozmieszie obiektow tymczasowych,

drég dojazdowych, ugdze) pomocniczych, sktadowisk),
- wykaz zatrudnienia,

- zestawienie maszyn i \gdzen,

- terminarz lub harmonogram dostaw materiatéw iotpw
- Projekt organizacji budowy

- Program Zapewnienia Jada@ (PZJ)
- Dokumentag powykonawca, w tym dokumentag geodezyjno — wykonawezdla
zrealizowanych robét — umliwiajacg naniesienie zmian na mgzasadnicg i w stosownych

ewidencjach zgodnie z obogdujgcymi przepisami.
- Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla rolsgtasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obawujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych

pozwole i zezwoleé\ na zagcie pasa drogowego.

- Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozgo@m robdét Wykonawca winien
opracow& dokumentaa filmowg terenu budowy przed wykonaniem poszczegoélnych gtapo
robét. W dokumentaciji filmowej natg w szczegdlnéci uwzgledni¢ stan nawierzchni drég,
chodnikéw,sciezek rowerowych, zieleni, okolicznych budynkow i bwdio np. W poblizu,
ktérych prowadzonedtla roboty budowlane.

Dokumentacja filmowa ma sty¢ Wykonawcy i Zamawiacemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszéresob trzecich.

Dokumentagg filmowag nalezy kazdorazowo przed rozpoegiem etapu robét przedtpc

Inzynierowi i Zamawiagcemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVDfevmacie .avi

lub .mpeg po 1 egzemplarzu.
- Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczn@¢ opracowania przez Wykonawdokumentacji warsztatowych i projektéw
roboczych kdzie wynika z:

- Rodzaju i widciwosci spratu stosowanego przez Wykonaavc

- Rodzaju i widciwosci materiatéw stosowanych przez Wykonagwc

Opracowane dokumentacje i projekigda zgodne z wytycznymi producentow stosowanego
sprztu i materiatow.

- Dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR) &dtzen
- Instrukcje obstugi i konserwacji
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Koszty ww. opracowanych przez Wykonandokumentacji, Wykonawca uwzglni w cenach

jednostkowych Robat.
1.5.5. Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiagcy nie ma maliwosci udosepnienia terenu na zaplecza gtéwne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze bydwmaerenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i kpgztym zwgzane Wykonawca uwzgtini
w Cenie Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zvazane z uzgodnieniem i wykonaniem pepeiten linii telefonicznej oraz

medidw (energia, woda, odprowadzesigekow) do celdéw zaplecza i budowy Wykonawca
wykonana we wlasnym zakresie i uwedhi w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca kdzie te ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.
1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania istniggego ruchu publicznego vgsiedztwie

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji konttakz do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.
Przed przysgpieniem do robo6t, Wykonawca przedstawiyinierowi, uzgodniony z odpowiednim

zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiéd2ebot
na okres budowy. W zateosci od potrzeb i pogjpu robot, projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawc

W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca zainstalijedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uigdzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporgwiatla ostrzegawcze, sygnaty np.
Zapewniagc W ten sposéb bezpie¢mdwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgnp w dzieh i w nocy, tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedlbw bezpieczastwa.

Fakt przysgpienia do rob6t, Wykonawca obwgia publicznie, przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscibch okrélonych przez

Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjbedg utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegalodj zaptacie i przyjmuje ) ze jest

wigczony w Cer Kontraktows.
1.5.7. Odszkodowania

Wszystkie sprawy zvaizane z:
- wejsciem na tereny prywatne,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nadadpe

- odtworzeniem istnigjcego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot,

- odszkodowaniami za uniemwienie dojazdéw do gava i uzytkowania garay,
- konsekwencjami czasowego okgmia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodeieni

wykopow zatatwi Wykonawca oraz poniesie guane z tym koszty (w tym koszty wyceny

szkdd). Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca uzgodni terminy weip z wiacicielami (lub
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dzierzawcami) gruntéw, a po zakozeniu robot przywrdci grunty do stanu pierwotnego

- oraz wszystkich innych szkdd wyniklych z dziaM/ykonawcy.

1.5.8. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowzek zng& i stosow&, w czasie prowadzenia Robo6t, wszelkie przepisy
dotycace ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Rob6t,
Wykonawca ledzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sk,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki nage na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczacych ochronysrodowiska, na terenie i wokét Terenu Budowy oreddie unika
uszkodzé i ucigzliwosci dla osob lub wiasréei spotecznej i innych, wynikagych ze
skaenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w gpstivie jego sposobu dziatania.
Stosugc sie do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgtl na:

1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazddwy

2) $rodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnychapyt lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pgaru.

Prace budowlane prowadzone w bliskigsiedztwie drzew i krzewow nate prowadz¢ pod
nadzorem Inyniera oraz specjalistycznej firmy zajraggj se pielegnacp terenow zielonych. W
miare potrzeby wykona inwentaryzagcyieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (weamu
Zamawiagcego) wszystkie formalrsgi zwigzane z uzyskaniem decyzji na wyankVszelkie
prace z tym zwgzane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Wykonawca lkedzie spetniat oboveizki wynikajgce z decyzji pozwolewodno-prawnych

na odwodnienie wykopow ora na pr&ap sieciami pod ciekami wodnymi.
1.5.9. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgpowej. Wykonawcaddzie
utrzymywat sprawny sprgt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nawplac
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materialy dgiaine lpdg sktadowane w sposéb zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przereg@sn 0sob trzecich.

Wykonawca ledzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem, wywotanym jako

rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahgszkodliwe dla otoczenia, nieetlg dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotigcych szkodliwe promieniowanie cegeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.11. Ochrona wtassoi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ocheimstalacji na powierzchni ziemi i za @dzenia podziemne,
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takie jak rurocagi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich wiadzldzych wiascicielem tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przamawiagcego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyem
instalacji i urgadzehr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigci¢ w swym harmonogramie rezegvezasove dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére rgadhy¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacii i
urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiaddérmzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpocecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzerdh instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi ityniera i zainteresowane wtadze orgdbie z nimi wspétpracowat,
dostarczac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aasprWykonawca &dzie
odpowiad@ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,agzania instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczopyzoée
Zamawiagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabugomieszkaniovg, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodriai dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydowszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatasotg.

Wykonawca zobovgzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obegaygh:
optaty/dzierawy terenu, w tym: oplaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzeh w pas drogowy i wszystkie inne koszty i optaty gmane z prowadzeniem robét.
Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pgany
Wykonaw@ a wiascicielami nieruchomsci i dotyczacych korzystania z wkassgoi i drog
wewnretrznych. Jednate, ani Irzynier ani Zamawiajcy nie edzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nieddlg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimksnowy.
1.5.12. Ograniczenie olgzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcigzenia na 8, przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie reenle zezwolenia wiadz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkBejazdy i tadunki powodgfe
nadmierne obeizenie osiowe niedxlg dopuszczone nswiezo ukaiczony fragment robot w

obrebie placu budowy i Wykonawcahzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianzyiniera.

1.5.13. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawagdzie przestrzegat przepiséw dotgcych bezpiecagstwa
i higieny pracy.

W szczego6lnéci, Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniajcych odpowiednich

wymagah sanitarnych.

41



Budowa sieci wodogpowej z przyhczami i kanalizacji sanitarnej z pragzami Nowe

Miasteczko ul. Marcinkowskiego, 22 Lipca do B. Rrysetap | |

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie uadlzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedng odziez, dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej, nie

podlegaf odrebnej zaptacie ig uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.5.14.0Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i \gdzenia

d

uzywane do Robdét, od daty Rozpecia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia robot przez

Inzyniera.

Wy)ll<onawca kdzie utrzymywé Roboty do czasu Kaowego odbioru. Utrzymanie powinnody
potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub jejredaty, byly w zadawalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbiorufiamwego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynesto, na polecenie fyniera,
powinien rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15.Stosowanieesido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobovgzany jest zn@wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zvgzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iddzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych, odnénie wykorzystania opatentowanych adzeh i metod.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, ob&zenia i wydatki wynikte z lub zveizane z

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokkyjgkonawca, z wygtkiem przypadkow,

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajelktb specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

O terminie rozpoogcia i ukaiczenia robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instygpktore
nalezy powiadomé zgodnie z obovdzujgcymi przepisami i te, ktére uzgadraajprojekt,

postawity taki warunek.
1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogaweg

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, nascaieziedny:

a) utrzymanie ptynn&ci ruchu publicznego,

b) biezgce utrzymanie objazdéw i przejazddéw w stanie tezmym, umaliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obogzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu zAynierem dokona likwidacji objazdow /przejazdow i
organizacji ruchu, w tym:

a) usungcia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdovam zasgpczej organizacji ruchu nie

podlega odgbnej zaptacie i przyjmuje &j ze jest wgczony w cer kontraktovg.
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Przed rozpocazciem rob6t Wykonawca uzyska decyzje zezvaglajna wegcie z robotami w pas

drogowy, w zakresie:
- dr6g gminnych

Do wydania decyzji zezwalggej na wejcie z robotami w pas drogowy najeopracowa i
dostarczg¢ materiaty zgodnie z:

- Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. vagje okrélenia warunkow
udzielania zezwolena zagcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),

- Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2080Dz.U. nr 106 poz. 1126 z p6
Zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobgxeiny jest do zapewnienia nliovosci
korzystania z drég w przypadku gaja ich czsci przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobovgzany jest do uzgodnienia z Wficielem lub administratorem drég termin i
sposob wykonania wszystkich prac prowadzonych ogatih.

Wykonawca zobovgzany jest do wykonania wynikggego z tych uzgodniezabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany&@posych uytkownikow o

prowadzonych pracach i wynilggych z tego utrudnieniach.

Wszelkie formalnéci oraz prace zveizane z zaciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i
organizacy ruchu wedtug zatwierdzonych projektéw tymczasoweguakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalapej na wegcie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zolezainy
jest wykon& wlasnym staraniem.

1.5.17.Ré6wnowznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

W réznych miejscach ST podang sdnasniki do Polskich Norm. Normy te winny By
traktowane jako integralnaez¢ warunkow Kontraktu i b§ stosowane w patzeniu z
dokumenta@ projektowg i ST.

Wykonawca jest zobowrzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktdegg zwigzek z
realizach Rob6t oraz stosowania ich postanaiwvie rowni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalgy przyjmowa& ostatnie wydania dokumentéw, bége aktualizacje oraz —
jesli brak jest norm zagpujgcych — normy wycofane bez zgptenia. Zaktada si iz Wykonawca

doglebnie zaznajomit & z treScig i wymaganiami tych Norm.
1.5.18. Zapewnienie dojazdéw na posesje
W czasie wykonywanych robot Wykonawca zobgweiny jest zapewaidojazdy do posesji, na

ktorych zlokalizowaneassklepy, hurtownie i inne instytucje wymagag statego dojazdu.
1.5.19. Nadzo6r autorski na Terenie Budowy
Zamawiagcy w ramach odybnego Kontraktu ustanowit nadzoér autorski Projetetara Terenie

Budowy. Nadzér autorskidulzie trwat od dnia rozpoezia rob6t do dnia wystawienia przez
InzynieraSwiadectwa Przejcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamaagg
Warunki techniczne i jaléziowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktore gwajarRrojektant:

a) Kontrola zgodnéci realizacji inwestycji z dokumentagprojektowg w toku
wykonywania rob6t budowlanych.
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b) Udziat w spotkaniach, naradach technicznychmimgavanych przez Zamawggego,
wykonaw@ robét budowlanych.

c¢) Udzielanie stosownych wy§aien wykonawcy robét budowlanych odéiwie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji.

d) Udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy roliitdowlanych i czynnéciach

majgcych na celu doprowadzenie doggpiiecia projektowanych zdolrioi
funkcjonalnych.

Zamawiagcy okreslit nastepujgce wymagania dla Projektanta w zakresie nadzomrskiego na
Terenie Budowy:

a) Kontrola w toku realizacji rob6t budowlanych repbdngcig rozwigzan technicznych,
materiatowych i funkcjonalnych z dokumentagjrojektovs.

b) Uzgadnianie i ocena zasadobwprowadzania rozvazah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtaszch przez Zamawiagego lub
Wykonawe robot budowlanych w toku wykonywania robot.

c¢) Uzupetnianie szczeg6tow dokumentacji projektoaraz wyjaniania Wykonawcy roboét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot.

d) Udziat w spotkaniach i naradach organizowanyzepZamawiacego, Irzyniera lub
Wykonawcy rob6t na budowie lub innym wskazanym edej

e) Udziat w odbiorze poszczegdélnych istotnychse robot budowlanych oraz w odbiorze
koncowym.

f) Sporadzenie dokumentacji powykonawczej unaghiajgcej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakeializacji w formie papierowej i
elektronicznej.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wiaysizasadnione wezwania na Teren
budowy we wszystkich braach przez caly okres trwania nadzoru autorskiegry, gzym nie

rzadziej nk raz w miesjcu. Nadzor autorski obejmuje rowniaczestnictwo w naradach
inicjowanych przez Zamawiagego, Irzyniera i Wykonawcow robét. Terminy, pobytu na placu
budowy oraz narad, kdorazowo wskze Zamawiggcy po ustaleniu terminu wezwania przez

Inzyniera.
1.5.20. Nadzor archeologiczny
Jezeli w trakcie prowadzenia robét wyniknie koniecgasprawowania nadzoru

archeologicznego lub wykonania prac geanych z odstomgiciem obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostamykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Jezeli niezlednym okae se opracowanie w zvgzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji niedrie obcgzat Wykonawcy. Wykonawca zoboazany
bedzie do zastosowaniaesilo zalecé nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robbly

prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywadyg pr rejonach, gdziegamozliwe do

wykonania
1.5.21 Pozwolenia
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Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagaae/olenia konieczne do zalezenia
Robot za wygtkiem pozwolenia nazytkowanie, ktére uzyska Zamawdgy.

W szczegolnéci Wykonawca dokona wymaganych zgtaszeaz uzyska wszelkie wymagane,
zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie iydgeadministracyjne niegone do
wykonania robét i przekazania instalacji i guizen.

Wykonawca winien dostosowaie do wymaga tych zezwol@ i winien w petni umaliwi ¢
kontrole i badanie rob6t wiadzom wydajym te zezwolenia. Ponadto winien pozwalitadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawgiaajh, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowazkéw umownych.

Zamawiagcy udzieli Wykonawcy niezixdnej pomocy do uzyskania ww. zezwol zakresie
wynikajgcym z obowizujgcego prawa, wedle ktérego Zamawgiey jest strog w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiagcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictwsgk bedzie to konieczne.
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamaw@@mu wszystkie niegane dokumenty do uzyskania

przez Zamawigcego decyzji o pozwoleniu naytkowanie.
1.5.22 Szkolenia dla personelgytkownika
Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruschighomienie) przepompowaciekow

oraz przeprowadzi szkolenie dotgce obstugi i @ytkowania przepompowrsiciekdw
1.6.Informacja na terenie budowy

1.6.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawama dane doty@ce bezpieczgstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozp@dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2 roku w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani

zawieragcego dane dotyege bezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowia. , zob@zany jest do

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienigdgaliformacyjnej.
1.6.2. Tablica informacyjna UE
Wykonawca wykona oraz zamontuje na stale, tabfit@rimacyjne umocowane na konstrukcjach

nosnych. Tablice zostanwykonane zgodnie z oboazujgcymi ,Wytycznymi do prowadzenia
dziatah informacyjnych i promocyjnych dotygeych przedgiwzie¢ Funduszu Spojrizi”
(wytyczne MRR dostpne na stronigvww.funduszspojnosci.gov.phaz pozostatymi
dokumentami, ktére obowakujg Zamawiagcego w zakresie informacji i promocji (Narodowa
Strategia Spéjrexi Ksiega Identyfikacji Wizualnej, Rozpogrzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z
dnia 11 lipca 2006, Rozp@dzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudni®ar.).
Materiaty wyte do wykonania egci informacyjnej musz by¢ odporne na warunki
atmosferyczne, ngrodki chemiczne, charakteryzodvaie tatwg zmywalnacig. Wykonawca
bedzie utrzymywat tablice informacyjne, przez catyektrwania rob6t budowlanych
wyhikajgcych z Kontraktu.

Wykonawca zobovgzany kedzie do uzyskania niegdnych zezwolé ze strony

wiascicieli gruntéw (w tym ewentualnej dzigawy gruntéw) i decyzji administracyjnych na
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umieszczenie tablic informacyjnych, obejeych caly okres realizacji, a tak5 lat po

zakaiczeniu realizacji Projektu, wraz z poniesieniemzkds z tym zwgzanych.
2.Materiaty
2.1.Zré6dkta szukania materiatow

Przy wykonywaniu robot magby¢ stosowane wycznie materiaty, wyroby, uggdzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadaty wymaganioms&nym w ustawie Prawo Budowlane a

takze powinny b¢ zgodne z wymaganiami olél®nymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstamiriierowi do zatwierdzenia, szczegétowe

informacje dotycgce proponowanegerodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwnigz odpowiedniedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszystkie

materiaty z danegarédta uzyskeg zatwierdzenie.

Wykonawca zobovgzany jest do wykazywania w okresie prowadzenia,pemateriaty uzyskane

z dopuszczonegardodia w sposob gigly spetniag wymagania ST.
2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiade wiascicieli i odnasnych wiadz, na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych, vaczage w tozrédta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobovaizany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaksibza spetnienie wymagadlosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktadgzasowo zdjte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwariasu i

zwiru, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypceziwracaniu stanu terenu, przy

zaka\czeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad

odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niedulzie prowadzit w

obrebie Terenu Budowyadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaty wyszczemgiile w
Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatdw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obggajgcymi

na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialowe magby¢ okresowo kontrolowane przezzyniera w celu sprawdzenia

zgodnaci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianmykdviawca zapewni w umowach
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lub porozumieniach z producentem lub dostawwzliwo$¢ przeprowadzania przezayniera
inspekcji wytworni i zaktadow produkcyjnych.

Probki materiatow maogyby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich sdavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstay akceptacji okrélonej partii materiatdw pod wzgtlem jakaci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspelkcyvytworni bedg zachowane nagpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniomwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychesci wytworni, gdzie
odbywa sg¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaojioury.

2.4. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadace wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu

Budowy
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydulg one potrzebne do

Robdt, byly zabezpieczone, zachowaly syjakoS¢ i whasciwosci i byty dosepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@udpzlokalizowane w olgbie terenu budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawezaakceptowanych przezzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké Robdét. Liczba i wydajn&C sprztu bedzie gwarantowé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamisbdngmi w Dokumentacji Projektowej, ST w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét, ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotow&ei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroésodowiska i
przepisami dotycgcymi jego wytkowania.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantajce zachowania warunkéw

Kontraktu, zostas przez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisfodkdw transportu, ktére nie wptgn

niekorzystnie na jal&t wykonywanych Robot i wisciwosci przewaonych materiatow. Liczba

Srodkow transportu ¢dzie zapewnié prowadzenie Robot zgodnie z zasadami slikreymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianKontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazeyd spetni€ wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych g na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca kedzie na biggco usuwa, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom Kontraktu na polecenigyniera tgdg usunete z
Terenu Budowy.
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Wykonawca na wiasny koszt wykona praceazaine z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodrarzalcy drogi | wszelkie prace z tym

zwigzane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca ponosi odpowiedziakdza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysck

wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiaramigidazymi okreSlonymi w Dokumentac;ji
Projektowe.
Nasepstwa jakiegokolwiek lgidu spowodowanego przez Wykoname wytyczeniu i wyznaczeniu

robét, zostag poprawione przez Wykonawma jego koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia ja&a (PZJ)

Do obowgzkéw Wykonawcy naley przedstawienie programu zapewnienia gaiow ktdérym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robotlimosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne, gwarantyge wykonanie Roboét zgodnie z Dokumengglejojektovg, ST i
ustaleniami.

Program zapewnienia jago powinien zawieré
a) c&s¢ 0golmg opisupca:
- organizacg wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzeniaot,

- organizacg ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
- spos6b zapewnienia bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja@ka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i proce@)mproponowanej kontroli i sterowania jaiaig robaot,

- wyposaenie w sprat i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsiedect prowadzenie

badah, wskazane laboratorium winno posiédgkredytacg),

- spos6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow steagjych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pagorme przekazywania

tych informacji Irzynierowi;

b) cz$¢ szczegodtow opisugcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdze) stosowanych na budowie z ich parametrami techniozny
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iadzeh pomiarowo kontrolnych,

- rodzaje i iléci Srodkow transportu oraz wgdza) do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw np.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauth wiasciwosci w czasie
transportu,
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- Sposob i procedarpomiaréw i bada ( rodzaj i cestotliwosS¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie @wdze\ np.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélreteimentéw robot,
- sposéb posgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jalézi Robot.

Celem kontroli ledzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢
zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrole Rob6t i jakdéci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekzagc personel, laboratorium, sgitz zaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezbdne do pobierania probek i badanaterialdw oraz Robot.
Wykonawca kedzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz Robo6t estotliwoscig

zapewniagcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badéh czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawizymierowi Swiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajacych procedw badai. Wszystkie koszty zvaizane z organizowaniem i prowadzeniem

bada materialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki kedg pobierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mpbgc, z jednakowym
prawdopodobigstwem, wytypowane do badlainzynier maze polect przeprowadzenie
dodatkowych bad@a tych materiatéw, ktére budavatpliwosé, co do jakdéci za zgoda
Zamawiagcego. Koszty tych badeponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzeniserek;

w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamagj.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargta przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmug jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosbnalezy wytyczne

krajowe albo inne procedury. Przed przgseniem do badai pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Irzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld@aia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji przez4pniera.

6.5. Raport z bada

Wykonawca kdzie przekazywéaInzynierowi kopie raportéw z wynikami badgak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja@.

6.6. Dokumenty Budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy kdzie prowadzony zgodnie z ob@zujgcymi przepisami.
Ksiega Obmiaru
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Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalz na rozliczenie faktycznego peptu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Roboét przepdzaesse w sposéb @agty, w
jednostkach przgtych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje dog&ki Obmiardw.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetae jak@ci materialdw, receptury robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy, leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakasci robot. Dokumenty te stanoavizalaczniki do odbioru Robot.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczegsioprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nasujace
dokumenty:

a) decyzja zatwierdzaga projekt budowlany i wydagg pozwolenie na budogy

b) protokét przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i infmaawy,

d) protokét Przegcia-odbioru Robat,

e) protokéty z narad i ustale

f) korespondeng na budowie,

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny byprzechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpomied

zabezpieczonym. Zagetie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoje

natychmiastowe odtworzenie na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot Bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z Dukatacy

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedlrad Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomiémzyniera o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru ledg wpisywane do Kgigi Obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohticzzéedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.2. Urgdzenia i spregt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostas dostarczone przez Wykonag/cbedg przez niego

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnagRobot. Urgdzenia winne b§

zaakceptowane przezzyniera.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar robo6t zanikajcych przeprowadzaeiw czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegapych zakryciu, przeprowadzaesgprzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

Roboty podlega nastpujgcym etapom odbioru,: a)odbior robét zand@jch i ulegagcych
zakryciu,
a)przegcie- odbiodr cesci robot,

b)przegcie-odbior kaicowy robat,
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c)akceptacja robot potwierdzoBaviadectwem Wykonania.

8.2. Odbioér Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jsid ilosci wykonanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji, ulegnzakryciu. Odbior bdzie dokonywany w czasie umliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haaroavogdlinego pospu Robét. Odbioru
dokonuje Iynier. Gotowd¢ danej cesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomienienyhiera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pniej jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcieAgniera.

8.3. Przegcie- Odbior cesciowy robot

Przegcie — Odbidr cgsciowy polega nha ocenie 8oi i jakosci wykonanych cgsci Robdét.
Odbioru cesciowego Robot dokonujeesiw/g. Zasad jak w pkt. 8.1.

8.4. Przegcie — Odbidr kacowy Robét

Zamawiagcy powota Komisg Odbiorowg, w sktad ktorej wejd, oprocz przedstawicieli
Zamawiagcego, Irzynier, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

8.5. Dokumenty do odbioru froowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickarego Robét jesbwiadectwo
sporadzone w/g. Wzoru ustalonego przez Zamasgdago.

Do wydaniaSwiadectwa Przeicia Wykonawca jest zobogzany przygotowa nasepujace

dokumenty:
a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymgadnieniami,
b) specyfikacje techniczne,

¢) uwagi i zalecenia ltyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zardkgch i ulegagcych
zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tycleceai,
d) dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f) dokumenty materiatowe
g) sprawozdanie techniczne,

h) dokumentag geodezyjg powykonawca — inwentaryzacyija,
i) wyniki bada i pomiaréw elektrycznych,

j) inne dokumenty wymagane przez Zamagtago.
Sprawozdanie technicznedrie zawiera:

- zakres i lokalizag wykonywanych robat,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokun@inpaojektowej i ST przekazanych

przez Zamawiagjcegdo,
- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,
- dak rozpoczcia i zakaczenia robdt,

Wszystkie zargdzone przez KomigjOdbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetnégje tedg
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zestawione wedtug wzoru olélenego przez Zamawiaggego. Termin rob6t poprawkowych i
uzupetniagcych wyznaczy Komisja Odbiorowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnasci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaeaza jednost&

obmiarovg, ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycjelzie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania,
sktadagce se na jej wykonanie, okdone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projek&w

Cena jednostkowa robdebtzie obejmowé:
- koszty Dokumentacji Wykonawcy

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji preéarowej obejmugce ptace
bezp@rednie, ptace uzupelnige, koszty ubezpiecaespotecznych i podatki od ptac,
- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczyctrzarergdzeh do wykonania danej
pozycji przedmiarowej, obejmage réwnie koszty dostarczenia materialdw oraz

urzgdzen z miejsca ich zakupu bezgrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
sktadowania na Terenie Budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego setz budowlanego nieguainego do wykonania
danej pozycji przedmiarowej, obejrage réwnie koszty sprowadzenia sgtu na
Teren Budowy, jego monta i demontau po zakdczeniu robot,

- koszty zatrudnienia przez wykonagvpersonelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejnagie wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do ptac bezéeednich, wynagrodzenia uzupetdag, koszty ubezpiecae
spotecznych i podatki od wynagrodzevynagrodzenia bezosobowe, ktdre wig.
Wykonawcy obcjzajg darg budowe,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty czynnéci geodezyjnych,

- koszty montau i demontau obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zmycia tych obiektow,

- koszty zaplecza budowy obejraug drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wiatymwe, kanalizacyjne,
oswietlenie Terenu Budowy, zagiczezrddta ciepta do ogrzewania obiektow i robat,

urzadzenia zabezpieczgje materiaty i roboty przed deszczempsiem, mrozem i

inne tego typu koszty,
- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

- koszty zuycia, konserwacji i remontow lekkiego spta, przedmiotéw i naexzi,
- koszty bezpiecZestwa i higieny pracy, obejmage koszty wykonania planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz niegtinych zabezpiechestanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odgieobuwia ochronnego, koszty

srodkdéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,
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- koszty podray stuzbowych personelu budowy,

- koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowaniateniatbw odpadowych i z
rozbiorki

- koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenteakcie realizacji Rob6t norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotgcych ochronysrodowiska
- koszty bada jakosci materiatldw, robot i prob odbiorowych, koszty Bioncowych,

- koszt szkola,

- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokunaejitgeodezyjnej
powykonawcze)),

- koszty dokumentacji nieghlnej dla uzyskania przez Zamaveieg@go pozwolenia na
uzytkowanie,
- koszty uporgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- opfaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatkieane za robocizg, materiaty i

sprzt,

- wszystkie inne koszty budowy, ktore ngpgyystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem
robo6t budowlanych,

- koszty serwisowania, naprawgdz wymiany uradze i instalacji w okresie
zgtaszania wad i w okresie gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowl@wel. Nr 89, poz. 414 z @diejszymi
Zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2301r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 13pz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubtdzit Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikagjig/magania dotycgce wykonania i odbioru
robot ziemnych pod sieci wodagowena zadaniu:,Rozbudowa sieci wodocagowej i

kanalizacyjnej, uzbrojenie terenéw budownictwa mieskaniowego Nowe Miasteczko ul.
Marcinkowskiego, Bolestawa Prusa i 22 Lipca”. Budow sieci wodocigowej z przylczami.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obtych Technicza Specyfikag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotgamykonania rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow,
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zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku idiviezionym .
1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczasgezgodne z obovéizujgcymi odpowiednimi

normami i ST -00.00.- Wymagania Ogdlne.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétgcych tematem niniejszej specyfikaci: s
- grunt wydobyty z wykopow,
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,

- materiaty do umocnienia wykopow
- materiaty do odwodnienia wykopéw

- materiaty do podpéri podwiesza
- materiaty na kfadki dla pieszych
Do wykonania rob6t stosowanateriaty odpowiadace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRET
Roboty ziemne, zvéizane z wykonaniem wykopow oraz zasypaniem

prowadzone magby¢ recznie lub przy ayciu nasg¢pujacego spretu mechanicznego:
- koparki,

- spycharki,

- rowniarki,

- walce,

- fopaty, szpadle,

- plyty i walce wibracyjne,

- do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, ppynspalinowe i elektryczne

- i inny sprzt odpowiadagcy pod wzgédem typow i iléci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przeyrirera.

4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i indedki transportu-odpowiadage pod wzgtdem typow i ilGci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola#kceptowanym przezpniera.

Uzyte $rodki transportu musgby¢ sprawne technicznie.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymsrodkami transportu, w sposob zabezpiegzgje

przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki szczego6lne wykonania Robét
5.1.1.Wykopy

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane na ednej ustalonej w dokumentacji projektowej,

szerokd¢ winna by¢ dobrana d@érednicy rurocigow.
1.Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za
pomo@ kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdéw kravedziowych.

Wytyczenie robét powinno liywykonane przez geodet uprawnieniami.

Projektowam oS rurociagu (przewodu) naley oznaczg w terenie w sposoéb trwaly i widoczny z
zalazeniem cggu reperdw roboczych. Punkty na osi agleznacz¢ za pomog drewnianych

palikow, tzw. Kotkow osiowych z gwalziami . Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinl@ostych, co okoto 30-50 m. Naziym
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odcinku naley utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki wbija gipo obu stronach wykopu, tak, aby
istniata maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6teMhie zabudowanym
repery robocze natg nawigzac do reperow sieci petwowej . Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne Wykonawca przeka Inzynierowi.

Przed przygpieniem do wiéciwych robot ziemnych nakg usurgé nawierzchnie drogi i podbudew
rozbierajic istniejgca nawierzchrg, zainstalowa urzgdzenia odwadniace, zabezpieczage
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymriigtowymi.

Zdjety materiat drogowy nafg spryzmowa oraz zabezpieczy

przed zanieczyszczeniami, azalnajedzaniem przez pojazdy lub wywiev

miejsce uzgodnione zignierem i zabezpieczy

Urzadzenia odwadniagce naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych natg dokonywa, gdy woda uniemdiwia wykonywanie wykopu. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad otwartymi wykopami ustadtawy celownicze

umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontrog rzednych taw.
2.0dwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykoposowa odwodnienie powierzchniowe
poprzez dreralub rowek gebokasci 20 cm wykonany wzdiujednej zescian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej i pompoigamody na zewatrz. Odwodnienie wykopu
wykonat poprzez zapuszczenie igtofiltrow. Czas pracygdeat do

odwodnienia odcinka dtugei dotyczy wykonania wykopu, podta, utazenia rurocggow,

wykonania podsypek i obsypek. Wod odwodni@é odprowadzé zgodnie z warunkami
pozwolenia wodno-prawnego.

Urzadzenia odwadniace naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robdét.
Kazdorazowo sposéb odwadniania nglelobra do aktualnie panajcych warunkéw gruntowo

wodnych i uzgadni&na bieigco z Inzynierem. Optfaty z tytutu odprowadzenia wéd z odwedn

ponosi Wykonawca.
3.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorazgodnie z norrg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mgwanego wykopu, krzyjgce se lub
biegrgce rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevatgjich eksploatagjlub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie koligay z rurocggami. Kable naley zabezpieczyw sposéb
wskazany przez ich wégicieli.

Rurocigi drenarskie w przypadku ich przerwania nglbezzwtocznie odtworzy.

W przypadku wykopow pod przy kanaliki, istraeg ogrodzenia przydomowe najezabezpieczy
przed osurgciem se do wykopu lub dokon&ich demontau na dtugéci niezlednej do wykonania

wykopu oraz prac mortawych i ponownie je zamontowa
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Szerokd&¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetvznymi wymiarami przewodu do ktérych
dodaje ¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskesaran i

uszczelnienie stykoéw. Deskowardieian naley prowadz€ w miare jego gkebienia. Wydobyty

grunt z wykopu powinien ldyodtazony przez Wykonawg na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione zzimierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinnod®dwykonane z chwéd osiggniecia gebokasci wiekszej

niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto nie przekraczajcej 20 m.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopow powinné ykonywane zgodnie z dokumentadyb

gdy roboty § wykonywane w gruncie nie nawodnionym, przglgbkosci wykopu do 4m, nie
wystepowaniu usuwisk oraz nie olgdianiu naziomu w zaggu klina odtamu, dopuszczasi

stosowanie naspujgcych nachylé skarp:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina)lisikgch sgekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelniarumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,5

- przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedptywu wod opadowych od kraazi

wykopu z pasa terenu szergkbrownej trzykrotnej gtbokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podné&a pochylonej skarpy w dnie wykopu.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuméintac

Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoagoziomie wyszym od rednej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné tkonane bezpgrednio przed

utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nayewykonywa bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. W przypadku wyspowania w dnie wykopu gruntéw niesroych (np. namuty gliniaste),

nalezy go wybr& grunt nienény do gruntu nénego i uzupehd piaskiem stabilizowanym
cementem .

Przy wykonywaniu wykopow w bezprednim gsiedztwie istniggcej budowli na gtbokasci
réwnej lub wekszej nk glebokas¢ posadowienia tych budowli nalgje zabezpiecayprzed
osiadaniem i odksztatcaniemzaé taka sytuacja wyspuje musi § zidentyfikowa projektant a
konstruktor podérozwigzanie.

W miejscu krzyowania sg ciggow pieszych z wykopem nalewykonat przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla prZajia pieszych.

W przypadku przegbienia wykopu pod rurogp wykona tawe zwirowa i jg zagescic.
Tolerancja dla rgdnych dna wykopu hie powinna przekratz8 cm dla gruntéw zwgztych, +5
cm dla gruntdw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesakavykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szerokai wiekszej nz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow niezmei

rozni¢ od projektowanych pochytewiecej niz 0 10 %.
5.1.2.. Przygotowanie podia
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Przewody nalgy uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przysgpieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetgiaasgpujgce wymagania :

- nie powinny wysgpowat czastki o wymiarach powsej 20 mm,

- materiat nie mge by¢ zmrazony,

- nie mae zawiergé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podia powinno bg¢ wykonane do Bis nie mniejnil,0 zgodnie z norenBN-
77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwargzo.
Nie nalery wykonywat podsypek i obsypek przy rur@gach z rur PE 100 Rc plus, SDR 17

5.1.3. Zasypanie wykopdw i ich zpggczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddweszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie. Zasypkalezy wykonat z miejscowego gruntu przepuszczalnego.
Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej gaviarzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzgsitrzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad ruramiiytgczeniem odcinkéw na gtzach,

- etap Il —po prébie szczeldoi ztgcz rurocggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczea,

- etap llI- zasyp wykopu gruntem rodzimynslienax. wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zggczeniem i rozbidkkdeskowa i rozporscian wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno byvykonane do Is nie mniejail,0 zgodnie z norenBN-
77/8931-12.
Po zaka@iczeniu prac sieciowych naideprzywrocic do stanu pierwotnego nawierzchmia calej

diugadsci tras rurocagdw. Zieme, grunt czysty rozgcieli¢ rozplantowaé na terenach

nieutwardzonych po dtugoi krawgznika drogowego i szerokoi pomigdzy ogrodzeniem a
kraweznikiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przygpieniem do Robot Wykonawca winien wyka@rnaadania majce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategori

- okréeSlenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Roboét winna obejmo&ia

- sprawdzenie ednych zalaonych faw celowniczych w nagikaniu do podanych na Placu

Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadoi@m odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpiést@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniengwod

57



Budowa sieci wodogpowej z przyhczami i kanalizacji sanitarnej z pragzami Nowe
Miasteczko ul. Marcinkowskiego, 22 Lipca do B. Rrysetap | |

- badanie prawidtow&ri podtaza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszadmonilgotnasci i
zgodnaci z okreSlonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szero&o, grubcci i zageszczenia wykonanego podebwzmocnionego z

kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodith z Dokumentag Projektowg i warunkami okrélonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeaadanie wskaikow zagszczenia

poszczegodlnych jego warstw.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostk obmiarowg robét ziemnych jest :
m?3 - zdjetej, nasgpnie roacielonej warstwy ziemi, liczony:
jako iloczyn dtugéci na ktérej wystpuje w/g. profili w dokumentacji projektowej *

szerokdci wykopu wyliczonego jak dla robét ziemnych * godlé warstwy, w/g.

Dokumentaciji geotechnicznej,

m3 - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):

wykop jest liczony jako iloczyn: dtugg, liczona w osi przewodu *gbokds¢, liczona w/g.
profili w dokumentacji projektowej od spodu rozefyah drog do spodu

podsypki *szeroké¢ wykopu wasko przestrzennego 0,9 m dla @ 110 mm,
m3 - wykonania zasypania wykopdw z gruntu dowiezionieg@sypanego z odpowiednim

zagszczeniem:
zasypanie wykopow jest liczone jako iloczyn: disgdiczona w osi przewodu do osi
weztowi *gtebokasé, liczona w/g. profili w dokumentacji projektowejl spodu odtwarzanych drég

do wierzchu obsypki * szeroké wykopu wgsko przestrzennego

0,9mdla@d 110 mm;

m3 - uktadanie i zagszczanie podsypki, obsypki

objetos¢ podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyrudbsci kanatow w/g. profili w
dokumentacji projektowej liczonej w osi przewodazerok@¢ wykopu

jw.* grubos¢ podsypki lub obsypki,

Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szer@* grubas¢é minus rury

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki szczego6towe

Odbioru robét ziemnych natg dokona zgodnie Z°PN-B-0605@N-B-10736:1999 zgodnie z

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatlowlano-montaowych” wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w TS -00.00.
9.1. Platndci

Cena jednostkowa 1 m3 edja i rozScielenia gruntu-warstwy ziemi
obejmuje odpowiednio:
- zdjecie ziemi - gruntu
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- skladowanie zebranej ziemi w pryzmach lub wywézapteren prac,

- rozScielenie ziemi - gruntu

Cena jednostkowa 1 m3 wykopu obejmuje odpowiednio :

- zdjecie ziemi - gruntu,

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycianigjgcego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie ugdze) podziemnych w wykopie,

- odspojenie gruntu ze zeniem urobku na Placu Budowy begpednio przy wykopie,

- odspojenie gruntu z wywozem i utylizagj

- wykonanie niezédnych ze$¢ do wykopu,

- wykonanie kltadek przejazdowych i kladek dla pyesy

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie ugdze) podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku
przerwania,

- umocnieniescian wykopow wraz z rozbidek

Cena jednostkowa 1 m3 podsypki i obsypek obejnagievaedniq nie dotyczy
rurociggéw z PE)

- zakup i dowiezienie piasku na miejsce wbudowéargpryzmowanie gruntu rodzimego
przeznaczonego na podsypkobsyple ,

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i zzagzeniem,

- Sciecie wypukicsci oraz zasypanie wgbien z wyréwnaniem powierzchni podsypek
i obsypek.

Cena jednostkowa 1 m3 zasypki obejmuje odpowiednio

- zasypanie wraz z zagzczaniem wykopéw ziemiz odktadu i przywiezioa z czasowego
odktadu,

- Sciecie wypukicsci oraz zasypanie wgbien z wyréwnaniem powierzchni terenu

po zasypce,

- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,

- rozscielenie ziemi — gruntu,

Cena jednostkowa 1 kpl odwodnienia obejmuje odgamid :

- monta urzadzeh [gfofiltrow i rurociggow,

- pompowanie wody

- demonta urzadzen i rurociggow - igtofiltrow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ledg wykonywane w bezpieczny sposéiojsle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1. Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlanee8lkenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlanaddhie prébek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagargkvesie

wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Ratietyne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamigbungowlane. Badania techniczne.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemrmeagénia i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwart@diawodow wodoggowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvwd - montaowych- c2s¢ 1- Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02
RUROCIAG WODOCIAGOWY Z PRZYt ACZAMI - ROBOTY

MONTA ZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikagjig/magania dotycce wykonania

i odbioru sieci rurogigdéw wodocigowych z przydgczami na zadaniu,Rozbudowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, uzbrojenie terenéw budownitwa mieszkaniowego Nowe

Miasteczko ul. Marcinkowskiego, Bolestawa Prusa i2Lipca”. Budowa sieci wodocagowej z
przytaczami.

1.2.Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokiimezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objych Technicza Specyfikag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doyezykonania rob6t montawych rurocagow i
uzbrojenia.
W zakres robét gitych niniejsg Techniczg Specyfikaci wchoda:
» RUROCIAG WODOCIAGOWY

Projektuje sie wigczenie do miejskiej sieci wodociggowej ulic osiedlowych na wysokosci dziatek
. Wtaczenie do sieci wykona¢ poprzez trojnik kotnierzowo-kielichowy z zasuwg  dn 110 . Siec projektuje
sie z rur PE-HD SDR 17 w sztangach PE 100 RC PN10m,MPa dla zastosowan wodociggowych do
przesytania wody do picia zgodnie z PN-EN 122010oraz posiadajace ocene higieniczng W/143/92 z
dnia 11.03.92r. i W/386/95 z dnia 20.05.95r. Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie oraz decyzji o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr. 190/93 z dnia 24.09.93r. i aprobaty technicznej nr.
AT/96.010010 z dnia 15.01.95r. CORBTI INSTAL . Montaz rur wykona¢ zgodnie z Instrukcjg
montazowa uktadania i montazu w gruncie rurociggow z PE

Dtugos¢ sieci wynosi¢ bedzie 777,40+8,80 m
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«  PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacza projektuje sie do granicy dziatek .Wykonane zostang przytacza do dziatek

— przytacze PE-HD 32x2,0mm

Przytacza wykona¢ z rur PE-HD SDR 17 w sztangach PE 100 PN10m,MPa taczonych ksztattkami
elektrooporowymi.

Wiaczenie do projektowanego rurociggu rur de 32 poprzez obejme do nawiercania z dolng cze$cig
montazowg do rury de 110. Za taczeniem zamontowa¢ zasuwe do przytacza domowego z zywicy POM
z korcowkami do zgrzewania z obudowq teleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwna.

Przytacza nalezy zakonczy¢ na granicy dziatek dogrzewajac mufki elektrooporowe z korkiem.

3. Przegcia pod przeszkodami

Na trasie ruroggéw w miejscu przégia pod przeszkodami wgc rury
ochronne.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikegjtgodne z Dokumentagj
Techniczm oraz ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania dotygze robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&avykonania Robot oraz za ich zgoditaz

Dokumentacj Projektowg, Techniczig Specyfikacg i Poleceniami layniera.
2. MATERIALY

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTU SIECI RODZAJ MATERIALU | JEDNOSTKA | ILOSC
SREDNICA MAIRY
1. RURA PE-HD PE-HD SDR 17 w mb 777,40
wg. PN -EN 12201 sztangach PE 100 RC +8,80
de 110 +80
2 RURA PE-HD SDR 17 PE 100 PN10 PE-HD SDR 17PE100
wg. PN -EN 12201 de 32 mb 23,50
3 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne
Dn 100 szt 2
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4 | ZASUWA Z MUFA ELEKTROOPOROWA Zeliwo sferoidalne szt 6
DO RUR PE PN16 dn 80

5 | ZASUWA DO PRZYtACZA DOMOWEGO DO Zywica POM

ZGRZEWANIA Dn 32 szt 15
5 HYDRANT NADZIEMNY PN16 Zeliwo sferoidalne KPL 6

dn 80
6 SKRZYNKA ULICZNA WODOCIAGOWA Zeliwo szt 8
7 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW Zeliwo,PE szt 8
8
9 | PODBUDOWY BETONOWE POD SKRZYNKI beton Szt 8
10 PIERSCIEN BETONOWY beton Szt 6
11 | TABLICZKI INFORMACYJNE Z SLUPKIEM stal Kpl 26
12 TROJNIK PE-HD PE-HD
13 De 110/100 szt 2
14 KROCIEC KOLNIERZOWY PE-HD PE-HD de 80-100 Szt 4
15 KOLANO DWUKOLNIERZOWE DN 80 Zeliwo dn 110 Szt 2
STOPOWE POD HYDRANT

16 KOLANO JEDNOKOLNIERZOWE 90 * ZELIWO dn 80 szt 2
17 | TROJNIK KIELICHOWO-KOLNIERZOWY ZELIWO dn 100/80 szt 2

110/80

2.1 ARMATURA NA SIECI

Na projektowanej sieci zamontowane zostang hydranty nadziemne ,zasuwy odcinajgce zasuwy

przytaczy domowych .
PARAMETRY ARMATURY DO ZABUDOWY
2.1.1.ZASUWY NA RUROCIAGU -

» Zasuwa migkouszczelniajaca klinowa kotnierzowa

62



Budowa sieci wodogpowej z przyhczami i kanalizacji sanitarnej z pragzami Nowe

Miasteczko ul. Marcinkowskiego, 22 Lipca do B. Rrysetap | |

* Cisnienie nominalne PN16

» Dtugos¢ zabudowy- krotka

» Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GJS-400/500 zgodnie z EN1563 zewnatrz i
wewnatrz epoksydowane w technologii fluidazyjnej zgodnie z DIN 30677-T2 z
uwzglednieniem DIN3476

»  Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,z walcowanym gwintem,tozysko $lizgowe z POM

* Kilin z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-18 zgodnie z z EN1563(GGG-DIN1693) z
nawulkalizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowg ( dopuszczalng do kontaktu
z woda pitng), z oproznieniem

» Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wifasciwosciach
$lizgowych

» Przelot zasuwy prosty bez gniazda

» Potréjne uszczelnienie trzpienie O-ring z elastomeru z mozliwoscig wymiany uszczelek
pod cisnieniem

2.1.2. ZASUWY DOMOWE NA PRZYLACZACH de 32
o Zasuwa do przytacza domowego z zywicy POM z kro¢cami PE do zgrzewania z

rurami PE SDR 17 PE100 zgodnie z DIN 8075

»  Wrzeciono ze stali nierdzewnej
o Gtadki przelot
» Klin z nawulkanizowang powtoka elastomerowg dopuszczona do kontaktu z wodg

» Przytacze $rubowe do obudowy

2.1.3. SKRZYNKI DO ZASUW

Wykonanie DIN 4056/38

Korpus HD PE

Pokrywa Zeliwna szara bituminizowane z literg W
Wktadka stalowa nierdzewna

Sruba stalowa nierdzewna

Skrzynki ustawione na podbudowie betonowej oraz w pierécieniu betonowym o $rednicy 1m na

poziomie terenu

2.1.4. OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZSUW

Wrzeciono stalowe ocynkowane
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» Rura ostonowa PE
» Kotpak-zeliwo GG-25

2.1.5. HYDRANTY NADZIEMNE

Cisnienie nominalne PN10 , maksymalne PN16

» Potaczenie kotnierzowe

» Gfowica z podwdjnym zamknieciem z zeliwa sferoidalnego , ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg +zewnetrzna powtoka proszkowa na bazie poliestrowej (
odporna na promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym

» Kolumna zeliwo sferoidalne , zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa

» Stopa z Zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg

» Trzpien ze stali nierdzewnej

» Ttok uszczelniajacy z Zeliwa sferoidalnego , catkowicie pokryty powtoka epoksydowg

» Zabezpieczenie przed kradziezg wody

» Dodatkowe zamknigcie kulowe

» Pokrycie antykorozyjne — na zewnagtrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii

fluidazyjnej

2.1.6. TABLICZKI INFORMACYJNE
- Stalowe wypalane

3. SPRET
Sprzt odpowiadajcy pod wzgedem typow i iléci wymaganiom zawartym w Projekcie

organizacji Robét zaakceptowanym przezyimera.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inr&godki transportu - odpowiadgge pod wzgtdem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rola@krceptowanym przezipniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY MONTAZOWE

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewniaC utrzymanie trasy spadkow zgodnie z
dokumentacjg budowlana.

Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig , przez punkty
osiowo trwate oznakowane natawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut , na ktorym

zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
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Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperdw pomocniczych , kiére mogg stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ , czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktfadowanie . Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢ zwracajac
szczegolng uwage na bose korice rur. Rury Uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg
montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie , mechanicznie za pomocg krazkéw ,wielokrgzkow lub
dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie , opuszczane mechanicznie , nalezy umieszcza¢ we wiadciwym potoZeniu gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewoddw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane ze spadkiem podtoze .

Kazda rura powinna byC utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej %4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda ( podkopy .
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do Srednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +-
10mm.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji budowlanej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢é +- 3mm i nie moggq powodowac na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.2 Uzbrojenie rurocagéw

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (&nienie) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Armatgrmontow& w trakcie wykonywania przewodu. Rgkzenia z
przewodem nale/ dokon& za pomog ksztaltek przejciowych - tulei kotnierzowych lub
zgrzewania poprzez ztaczki. Miejsce zamontowamaagury winno bg¢ dosepne celem
umazliwienia obstugi i konserwaciji. Przed zamontowanieatezy usurgé z armatury

zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczalaly sprawdzE czy wrzeciono jest
proste, korpus nie uszkodzony, a ik daje s¢ lekko obracé. Na przewodach poziomych
armatue nalezy ustawia w takim polaeniu by wrzeciono byto skierowane do goéry. Armatur

zaporovg nalery ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrigerunkiem

ruchu czynnika w przewodzie.
Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie giosi laczonych elementéw

- przestongcie otworéw gczonych elementéw
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Préba szczelsaoi

6.1.1. Ruro@gi wodocggowe

Prébe szczelnosci dla rurociggdéw t nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725

,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy prébach szczelnosci rur ci$nieniowych z PE-HD nalezy zachowac nastepujace zasady:

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami;

wszystkie zatgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;

odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;

doktadne wykonanie obsypki i umocowanie zatgcza;

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;

profil przewodu powinien zapewnia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie;

dtugos¢ odcinka poddawanego probie - ok. 660m;

préba moze sie odbywac najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej

nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli, od nizszego punktu, w taki sposéb, aby w

ciggu 7 godzin byt napetniony 1km rurociggu niezaleznie od $rednicy,

temperatura wody uzywanej do préby: + 20°C;

po catkowitym napetnieniu przewodu i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ go na okres 12 godzin

w celu ustabilizowania sie ci$nienia;
po ustabilizowaniu sie ciSnienia przez 30 minut nalezy sprawdzac jego wielkosc;
rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu nie dtuzej niz przez 24 godziny;

po zakonczeniu proby cisnienia zmniejszy¢, a odcinek catkowicie oprdznic.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.2.Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jaléxiowej bedzie zgodné¢ wykonanych robot i zytych Materiatow z
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Dokumentac Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniamiyniera.
W ramach kontroli jakéci nalezy :

podd& rurociggi probie na szczelrsa,

sprawdz€ usytuowanie, armatury, \gdzen,

sprawdzt zgodna¢ z Dokumentag Projektovg,

sprawdzE podparcia, podwieszenia armatury, rugggw,

sprawdzé prawidtowas¢ wykonania przej¢ przez przeszkody,

sprawdz€ szczelnd¢ instalacii,

sprawdz€¢ prawidtowas¢ zamontowania rur ochronnych
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostk obmiarovwg rob6t montaowych jest :

mb - utozenia rurocigu wodocagowego, ruro@gu cénieniowego liczony w osi przewodu w/g.

profili w dokumentaciji projektowe;j,

kpl. - dla posadowionych i zainstalowanej armatury z ichngletnym wyposaeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Techniczneggikacji TS- 00.00. ,Wymagania ogdine”.
8.2 Warunki szczegdtowe odbioru robét

Odbidr techniczny naspuje po zakaczeniu montau rurochgu wodocigowego z przytaczami i
przeprowadzeniu badgak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzt:

- prawidtowas¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowds¢ wykonania ruro@gow i ich pogczen,

- prawidtowas¢ wykonania izolaciji,

- szczelnd&c¢ przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w TS -00.00.

9.1. Ptatndci

Cena jednostkowa uenia 1 mb ruro@goéw obejmuje odpowiednio :

- monta rurociggow,

- monta ksztaltek, armatury
- monta obudow betonowych wokét skrzynki od zasuw,
- oznakowanie tabliczkami na stupku stalowym i nohrav terenie zasuw,

- ptukanie i kontrola szczel$oi rurociggow,

- odwodnienie wykopdw wraz z optatami za odprowaikzevod z odwodnig,

Cena jednostkowa utenia 1 mb rur ochronnych, obejmuje
odpowiednio:

- wykonanie niezeédnych komor, odeskowanie, zasypanie komoér,
- odwodnienie wykopu,

- monta urzadzen,

- wykonanie montau rur ochronnych,
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- uzupetnienie izolacji rur stalowych,
- przecgganie ruro@gu przewodowego,

- zamkniecie kacowek rur rur ochronnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nie plalsbyfanego polichlorku winylu,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjgmagania i badania przy odbiorze,

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorknylu. Wymiary,
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zevetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/M-74085 Armatura przemystowa. Klucz do zaduydrantow.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w insfathicwodnych i gazowych.
PN-86/B-09700 Bloki oporowe.

PN-85/H-74306 Armatura i ruroggi. Wymiary pahczeniowe kotnierzy nassiienie
nominalne do 1 Mpa.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyezsgith. Podziemne bezaieniowe

systemy przewodowe z niegkuznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

PN-93/H-74124 Zwigczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych momtewa

nawierzchniach tytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kdgitru
badania typu i znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych
PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Buddoo- Montaowych.-tom 1l- Instytut

Techniki Budowlanej,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rugmmdw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montzowa producenta rur i armatury.
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