

Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postępowaniem

Nr postępowania: IGKŚŚ.271.6.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie 3 - modyfikacja SIWZ.**

MODYFIKACJA SIWZ NR 4

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

I. Modyfikacja SIWZ, Rozdział I - IDW

1. W SIWZ, w Rozdziale I – IDW po pkt. 18.8 dodaje się pkt. 18.9 o następującej treści:

„18.9. Zamawiający dopuszcza wniesie zabezpieczenia w formie przewidzianej w art. 150 ust 3 - 6 ustawy Pzp, tj. zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z wystawionych faktur częściowych za wykonane części zamówienia, o których mowa we wzorze umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wybierze taką formę wniesienia zabezpieczenia, w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia oraz zobowiązany będzie wnieść pełną wysokość zabezpieczenia nie później niż do połowy okresu, na który zostanie zawarta umowa.

Zamawiający wpłaci kwotę potrącaną na rachunek bankowy, na którym przechowuje zabezpieczenia, w tym samym dniu, w którym dokona zapłaty faktury."

II. Modyfikacja SIWZ, Rozdział IIA – Wzór umowy

1. W SIWZ, w Rozdziale IIA – Wzór umowy, w § 19 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującej treści:

„6. Zamawiający dopuszcza wniesie zabezpieczenia w formie przewidzianej w art. 150 ust 3 - 6 ustawy Pzp, tj. zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z wystawionych faktur częściowych za wykonane części zamówienia, o których mowa we wzorze umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wybierze taką formę wniesienia zabezpieczenia, w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia oraz zobowiązany będzie wnieść pełną wysokość zabezpieczenia nie później niż do połowy okresu, na który zostanie zawarta umowa.

Zamawiający wpłaci kwotę potrącaną na rachunek bankowy, na którym przechowuje zabezpieczenia, w tym samym dniu, w którym dokona zapłaty faktury."

III. Modyfikacja SIWZ, Rozdział IIB – Wzór umowy

1. W SIWZ, w Rozdziale IIB – Wzór umowy, w § 19 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującej treści:

„6. Zamawiający dopuszcza wniesie zabezpieczenia w formie przewidzianej w art. 150 ust 3 - 6 ustawy Pzp, tj. zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z wystawionych faktur częściowych za wykonane części zamówienia, o których mowa we wzorze umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wybierze taką formę wniesienia zabezpieczenia, w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia oraz zobowiązany będzie wnieść pełną wysokość zabezpieczenia nie później niż do połowy okresu, na który zostanie zawarta umowa.

Zamawiający wpłaci kwotę potrącaną na rachunek bankowy, na którym przechowuje zabezpieczenia, w tym samym dniu, w którym dokona zapłaty faktury.”

IV. Modyfikacja załączników do SIWZ

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji **Załącznika nr 7A do SIWZ – Formularz oferty** (dla Części 1 zamówienia) oraz **Załącznika nr 7B do SIWZ – Formularz oferty** (dla Części 2 zamówienia).

Powyższe zmienione załączniki (**Załącznik nr 7A do SIWZ – Formularz oferty** oraz **Załącznik nr 7B – Formularz oferty**) z dopiskiem **AKTUALNY 2** stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga:

W związku z zmianą terminu składania ofert Zamawiający przypomina, że wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres 30 dni, licząc od nowego terminu składania ofert.

Miejsce publikacji: www.nowemiasteczko.pl

BURMISTRZ
mgr Danuta Witasik

