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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 

Specyfikacja Opis rodzaju robót Kod CPV Str. 

ST-00.00 Wymagania ogólne 45000000-7 3 

ST-01.00 Roboty rozbiórkowe 45111100-9 21 

ST-02.00 
Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża 

45111200-0 25 

ST-03.00 Warstwy odsączające 45233200-1 31 

ST-04.00 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

 

45233200-1 38 

ST-05.00 Betonowe obrzeża chodnikowe 45233140-2 46 

ST-06.00 Chodnik z betonowej kostki brukowej 45233140-2 52 

ST-07.00 Nawierzchnia skateparku 45223000-6 62 

ST-08.00 Urządzenia skateparku i elementy towarzyszące 45112720-8 71 

ST-09.00 Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw 45112710-5 77 

 
 

UWAGA: 

 

Wskazania w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej z nazwy 
zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich 
pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów 
technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie           
z art. 29 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim 
przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem Dokumentacji Projektowej, 
potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku 
do wskazanych w projekcie należy do obowiązków Wykonawcy. 
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ST-00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z budową elementów małej architektury w miejscu publicznym – Skateparku 
na działce nr 369/2 w Nowym Miasteczku. Inwestorem jest Gmina Nowe Miasteczko,                        
ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

1.3.1. Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi : 
 

ST-01.00 Roboty rozbiórkowe 

ST-02.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

ST-03.00 Warstwy odsączające 

ST-04.00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

ST-05.00 Betonowe obrzeża chodnikowe 

ST-06.00 Chodnik z betonowej kostki brukowej 

ST-07.00 Nawierzchnia skateparku 

ST-08.00 Urządzenia skateparku i elementy towarzyszące 

ST-09.00 Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw 
 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania innych nie wymienionych norm krajowych, które obowiązują                      
w związku z wykonywaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych, określonymi 
prawem polskim i zasadami wiedzy technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 
1.3.2. Specyfikacja obejmuje podstawowe czynności i warunki techniczne umożliwiające 
wykonanie zleconego pełnego zakresu robót, ujętego w projekcie, zgodnie z technologią                       
i sztuką budowlaną dla całości wykonania zadania przyjętego do realizacji robót. 
 
Zakres planowanych robót obejmuje : 

• roboty rozbiórkowe istniejącego ciągu pieszego wykonanego z płyt chodnikowych, 
obrzeży chodnikowych i krawężnika drogowego, 

• roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni asfaltowej placu wraz z podbudową z gruntu 
nasypowego (gruz budowlany zmieszany z piaskiem i żwirem), 

• usunięcie ziemi urodzajnej (humusu),  

• wykonanie robót ziemnych, 

• wykonanie konstrukcji płyty betonowej (płyta jezdna skateparku), 
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• wykonanie konstrukcji ciągu pieszego z kostki betonowej, 

• montaż prefabrykowanych urządzeń skateparku wg wytycznych producenta, 

• montaż elementów małej architektury (elementy towarzyszące jak ławki betonowe, kosz 
na śmieci oraz tablica informacyjna), 

• uzupełnienie terenu wokół wykonanego skateparku (humusowanie warstwą ziemi 
urodzajnej), 

• uporządkowanie terenu po zakończonych pracach na terenie inwestycji, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku 
następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                
19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz.48, rozdział 2). 

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 
elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową atest higieniczny wydaje Państwowy 
Zakład Higieny. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  
ziemne,  obronne  (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  
stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  
pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do 
obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność 
danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, 
aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr. 10 z dnia 8 lutego 1995 
r. poz.,48 rozdz.6) podano zakres, zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów 
technicznych. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie                  
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 

Chodnik  - wyznaczony pas  terenu  przy jezdni lub odsunięty od jezdni,  przeznaczony do  
ruchu pieszych. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
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dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki                 
i opisy służące realizacji obiektu, operat geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  
dokonanymi  w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  
dokument  przebiegu  robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania   dokonywanych   odbiorów   robót,   
przekazywania   poleceń  i   innej   korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  
poinformowany  jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 

Inwestor (Zamawiający) - zlecający wykonania określonego zakresu robót. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji ponosząca  ustawową  
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  

Kosztorys ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem). 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów przeprowadzonych robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. Materiały użyte 
do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych,                
w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.  

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

• Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;  

• Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  

• Obiekt małej architektury. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

• Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;  

• Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  

• Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli   przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  
tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rejestr  obmiarów  –  akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka  z  ponumerowanymi  
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stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione przez Zamawiającego jako tworzące część terenu budowy. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,  
proces  lub  usługa  są zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem  normatywnym.   
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich 
czynności  na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                    
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami Inspektora, przepisami 
prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację                      
i współrzędne punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  jeden  
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego  powiadomienia  wszystkich  
zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów  terenów, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz 
o przewidywanym terminie zakończenia. 

Zamawiający wskaże  punkt  poboru  wody  i  energii  elektrycznej oraz  punkty osnowy  
geodezyjnej.  Wykonawca  wykona  z  materiałów  własnych  i  usunie  nieodpłatnie  
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem 
obiektu). 

Na   Wykonawcy   spoczywa   odpowiedzialność   za   ochronę   przekazanych   mu   punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia                       
i  dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

• Dostarczoną przez Zamawiającego;  

• Sporządzoną przez Wykonawcę.  

W skład dokumentacji wchodzi:  

• Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – wg spisu 
zawartego w dokumentacji przetargowej;  

• Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny umownej. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez  Inspektora  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  
nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,               
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję                             
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W  przypadku  rozbieżności,   wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze   od  wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową                   
i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,              
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe). Dokumentacja  
powykonawcza  powinna  zawierać  wszystkie  zmiany  w  stosunku  do  projektu  wynikłe                         
w trakcie realizacji robót. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i  utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy     
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  
zabezpieczające,  w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych,                           
a w szczególności:  

• Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                         
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach                   
i ilościach określonych  przez  Inspektora  nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  
treść  będzie  zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę realizacji Robót. 
 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
  a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    

toksycznymi,  
b)   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)   możliwością powstania pożaru. 

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami                     
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych                                  
z  przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich   użycie   spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie   środowiska,  to  konsekwencje  tego  
poniesie Zamawiający. 
Utylizacja  materiałów  szkodliwych  pochodzących  z  demontażu  należy  do  Wykonawcy                   
i  nie  podlega dodatkowej opłacie. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej  lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  
zniszczenie  własności  prywatnej  lub  publicznej  to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia  instalacji                  
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i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora  i władze lokalne                  
o zamiarze rozpoczęcia robót. O  fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy  dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli  teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy 
Wykonawcą   a   właścicielami   nieruchomości   i   dotyczących   korzystania   z   własności                 
i   dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie  niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  
będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie realizacji Robót. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić  
lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa                     
i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez projektanta. „ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
(  Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126),  uwzględniając również wymagania określone w 
Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
używane  do  robót  od  daty rozpoczęcia  do  daty wydania  potwierdzenia  zakończenia  
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Robót  przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  
tych  postanowień podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie   wszelkich   wymagań   prawnych   odnośnie   znaków   firmowych,   nazw   lub   
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  lub 
związanych z wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora   o  
swoich  działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z  wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 
 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać  mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach umowy  nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do  konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy  lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,  pod  warunkiem  ich  
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora.  Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi  zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 

1.5.14. Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora                                         
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym                                  
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę realizacji robót. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać  
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać Aprobatę techniczną 
oraz Certyfikat zgodności lub Znak zgodności oraz Certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.), 
Świadectwa ITB dopuszczające dany materiał lub urządzenia do stosowania. Wykonawca dla 
potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Atesty wytwórcy lub Świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Na opakowaniach powinien znajdować się 
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termin przydatności do stosowania. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  
szczegółowe informacje   dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  
wydobywania  tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego  źródła nie oznacza automatycznie, że  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 
Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, Aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Wszystkie zastosowane wyroby muszą być oznakowane znakiem budowlanym ,3" lub „CE" 
albo mieć status „regionalnego wyrobu budowlanego" lub też umieszczone w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia                                
i bezpieczeństwa i dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest  zobowiązany dostarczyć Inżynierowi  wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty                
z badań  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej                   
i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  
terenu  po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc  wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  
pisemną  zgodę Inspektora. 
Eksploatacja   źródeł   materiałów   będzie   zgodna   z   wszelkimi   regulacjami   prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy   i  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora. Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  
materiały, Wykonawca   wykonuje   na   własne   ryzyko,   licząc   się   z   jego   nieprzyjęciem,   
usunięciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  tego  materiału, albo  w  okresie dłuższym,  
jeśli  będzie to potrzebne z uwagi na  wykonanie badań wymaganych przez Inspektora.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
Robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora. 
 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą  stanowić  
podstawę  do  akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)  Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie  
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do robót powinien 
być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku   ustaleń   w    wymienionych   wyżej   dokumentach,   sprzęt   
powinien   być   uzgodniony   i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora. 
Sprzęt   będący   własnością   Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru               
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu   drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   nacisków   na   oś   i  innych   
parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  
dopuszczone  przez Inżyniera,  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość   zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
Dokumentacją Projektową,  wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                         
i graficznej, uwzględniając warunki miejscowe wynikające z lokalizacji placu budowy 
zachowując bezpieczeństwo osób postronnych, bezpieczeństwo pracy na Budowie i przy 
robotach rozbiórkowych, 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy uwzględniając specyfikę robót budowlanych wynikających                    
z Dokumentacji Projektowej, zakresu Robót i warunków miejscowych, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi              
w  Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  
wyniki  badań materiałów i robót, rozrzuty  normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu Robot do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób  wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. 
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

sposób zapewnienia bhp., 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 
transportu, 

sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier  może   zażądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy    posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane                           
i   odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich 
inspekcji. 
Inspektor  będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne,  że  
mogą wpłynąć ujemnie  na  wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być                      
z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  
Inspektora  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Na   zlecenie   Inspektora   Wykonawca   będzie   przeprowadzać   dodatkowe   badania   
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  
dodatkowych  badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi   kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót                    
z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor   powinien   pobierać   próbki   materiałów   i   prowadzić   badania   niezależnie   od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli   wyniki  tych  badań  wykażą,   że  raporty  
Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Inspektor  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  
przy  ocenie  zgodności materiałów  i  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  Może  
również  zlecić,  sam  lub  poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że   zapewniono  zgodność  z  
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub Aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  
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ustanowiono  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                   
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie                           
z  obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  
w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed                            

i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Książka obmiarów 

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  W 
ciągły  w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
W przypadku ryczałtowego charakterem Umowy na Roboty budowlane nie przewiduje się 
prowadzenia książki obmiarów robót. Wyjątkiem będą ewentualne roboty zamienne, na które 
zgodę musi wyrazić Inspektor przy udziale Zamawiającego. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki   laboratoryjne,   Deklaracje   zgodności   lub   Certyfikaty   zgodności   materiałów, 
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  
będą gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  
te  stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót, o ile przewiduje to zawarta Umowa, będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych Robót niezbędny do rozliczenia lub określenia stanu zaawansowania Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Zasady obmiarów oraz założenia szczegółowe są zawarte w rozdziałach KNR na podstawie 
których opracowano przedmiar. 

Występujące jednostki miary to : mb, m2, m3, kg, tona, litr, dcm3, szt. 

Zasadą odstępstwa jest umowa ryczałtowa , gdzie Inwestor może odstąpić od prowadzenia 
książki obmiarów. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
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lub   sprzęt   wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne   
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                  
w całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                              
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                   
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  
Odbioru  robót dokonuje Inspektor. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w  
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego   wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  
obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST                       

i ew. PZJ, 

• Deklaracje zgodności lub Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                
z ST i ew. PZJ, 

• Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań                   
i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

• Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  
przełożenie   linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
•  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
•  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu                  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
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• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren Budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• koszty pośrednie,  

• zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

Rozliczenia finansowe za wykonane prace mogą być następujące : 

• Płatność po wykonaniu planowanego zakresu ujętego w umowie i odebraniu robót 
zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji Technicznej przez Inspektora (komisję) jak również 
warunkami zawartymi w Umowie o wykonanie zadania. 

• Umowa z Wykonawcą może dopuszczać formę częściowej zapłaty za wykonany , 
ustalony zakres Robót, spełniający warunki niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
potwierdzony przez Inspektora. 

• Inne formy płatności ustalone w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 

177 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 

poz. 215). 
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.                   
z 2003 r. nr 48 poz. 401). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 
z późniejszymi zmianami). 
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ST-01.00 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach budowy elementów małej 
architektury w miejscu publicznym – Skateparku na działce nr 369/2 w Nowym 
Miasteczku.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   umożliwiające                           
i mające na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych. 

W zakres tych robót wchodzi: 

− ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z BHP, 

− rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych, 

− rozbiórka istniejących betonowych obrzeży chodnikowych, 

− rozbiórka istniejącego betonowego krawężnika, 

− rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej placu, 

− rozbiórka istniejącej podbudowy z gruntu nasypowego, 

− wywóz gruzu,  

− uporządkowanie terenu rozbiórki.  

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

Wykonawca dokona segregacji materiałów porozbiórkowych. Przeznaczenie materiałów 
porozbiórkowych  nadających  się  do  dalszego  użytkowania wg uzgodnień z Inwestorem.   

Wykonawca znajdzie odbiorcę materiałów rozbiórkowych oraz wywiezie pozostały gruz na 
wybrane składowisko odpadów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Roboty związane z rozbiórką elementów chodnika i placu mogą być wykonywanie ręcznie                          
i mechanicznie z  wykorzystaniem sprzętu podanego poniżej lub innego zaakceptowanego 
przez Inspektora: 

− spycharki, 

− koparki, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− samochody ciężarowe skrzyniowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów z rozbiórki 

Sprzęt i materiał z rozbiórki można przewozić  dowolnym,  sprawnym   technicznie  środkiem 

transportu. 

Materiał należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                          

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się i spadku podczas transportu. Jeżeli   

długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. Przy   załadunku   i   wyładunku   oraz   przewozie   na   środkach   

transportowych   należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Podczas ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania  

przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

− ogrodzić teren i oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP, 

− zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

− przygotować  niezbędne  pomoce  warsztatowe,  konieczną  ochronę  osobistą,                    

np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp., 

− zdemontować, jeśli występuje, istniejące zasilanie w energię elektryczną lub inne 

istniejące uzbrojenie terenu. 

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa                     
i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Roboty rozbiórkowe będą wykonywane sposobem ręcznym i mechanicznym w kolejności 
technologicznej niezbędnej dla wykonania zleconego zakresu oraz wytycznymi Kierownika 
budowy lub Inspektora. 

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi: 

− ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z BHP, 

− rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych, 

− rozbiórka istniejących betonowych obrzeży chodnikowych, 

− rozbiórka istniejącego betonowego krawężnika, 

− rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej placu, 

− rozbiórka istniejącej podbudowy z gruntu nasypowego, 

− wywóz gruzu,  

− uporządkowanie terenu rozbiórki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych i sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową Robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

− dla nawierzchni placu i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

− dla podbudowy z gruntu nasypowego – m2 (metr kwadratowy), 

− dla krawężnika i obrzeża betonowego – mb (metr bieżący), 

− dla wywożonego gruntu – m3 (metr sześcienny).  

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inspektora i wymaga jego akceptacji. 
Obmiar nie powinien zawierać innych robót niż wykazanych w Dokumentacji Projektowej oraz 
ujętych w przedmiarze robót z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora. 
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na 
podstawie decyzji Inspektora. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.2 Podstawa odbioru 

Podstawą   odbioru   wykonania   robót   stanowi   stwierdzenie   zgodności   ich   wykonania               
z  Dokumentacją   Projektową   i   zatwierdzonymi   zmianami   podanymi   w   Dokumentacji 
Powykonawczej. 

8.3 Przedmiot odbioru 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót.  Wszystkie roboty objęte 
zakresem umowy podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót zanikających                 
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i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora, mierzone w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 
627 z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.                   
z 2003 r. nr 48 poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 
z późniejszymi zmianami). 
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ST-02.00 
 

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM 
I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  robót dotyczących korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
które zostaną wykonane w ramach budowy elementów małej architektury w miejscu 
publicznym – Skateparku na działce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   umożliwiające                           
i mające na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem zleconego zakresu 
robót. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− roboty przygotowawcze, 

− korytowanie gruntu (zdjęcie warstwy humusu i gruntu rodzimego), 

− profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika. 

Zakresy robót zgodnie z przedmiarem do oferty przetargowej stanowiącym załącznik 
pomocniczy do niniejszej specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty ziemne mogą być wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót, dostosowanego do placu budowy.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Nadmiary gruntu z wykopów można przewozić  dowolnym,  sprawnym   technicznie  środkiem 
transportu, dopuszczonym do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Podczas ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania  
przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych 
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora                            
i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć 
na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: opinii Projektanta co do sposobu 
dalszego prowadzenia robót oraz informacji o skutkach finansowych wynikających z wykonania 
dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego. 

5.3 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, powinno być wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt 
organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. Roboty 
ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową,                   
a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia 
powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.5 Wykonanie koryta 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności  jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy 
jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach  lub                 
w  przypadku  robót o  małym  zakresie.  Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
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Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie 
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inspektora. Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  należy  wykonać  
zgodnie  z  zasadami  określonymi w pkt 5.6. 

5.6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany               
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad                  
i dróg 

Innych dróg 

ekspresow
ych 

Ruch 
ciężki 
i bardzo 
ciężki 

Ruch 
mniejszy 

od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej                            
z tolerancją od -20% do +10%. 

5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli wyprofilowane                       
i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości robót ziemnych 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Sprawdzenie   i   kontrola   w   czasie   wykonywania   robót ziemnych   oraz   po   ich   
zakończeniu powinny obejmować: 

− sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

− sprawdzenie przygotowania terenu, 

− kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

− sprawdzenie wymiarów wykopów, 

− sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych                                   
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta                                   
i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.3.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej                  
o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.3.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie               
z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 



29 

 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna 
być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.4. Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta oraz 
zagęszczenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 wykonania i zagęszczenia koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie koryta ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem 
na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
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− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji 
Technicznej, 

− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
4. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST-03.00 
 

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  robót dotyczących warstw odsączających, które zostaną wykonane w ramach 

budowy elementów małej architektury w miejscu publicznym – Skateparku na działce                   
nr 369/2 w Nowym Miasteczku.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, które obejmują   
wszystkie   czynności   umożliwiające i mające na celu wykonanie warstwy odsączającej                       
z piasku średniego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni skateparku. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− roboty przygotowawcze, 

− wykonanie zagęszczonej do Is=1,0 warstwy odsączającej z piasku średniego o zmiennej 
grubości 10-35 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski średnie. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

 

 
 
gdzie: 
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D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 
odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 

 
 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11112 [4]. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                    
i zawilgoceniem. 

U

d

d
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-02.00 „Koryto wraz                            
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie 
ich zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.                             
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny 

Jeżeli w Inspektor przewidzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
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− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości po zagęszczeniu, 

− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. Odcinek próbny 
powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie 
odsączającej. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych                                     
i zagęszczenia warstwy odsączającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  

Lp. Wyszczególnienie badań                          
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 



35 

 

8 Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać                
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,                              
-5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją                   
+1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien 
być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− zakup i transport materiałów do miejsca wbudowania, 

− dostawa sprzętu,  

− rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości                     

i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

− utrzymanie warstwy. 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir 

i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
9. Norma PN-B-06714-17 została zastąpiona przez normę: 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić wprowadzone zmiany i prace wykonać 
według nowych zasad.   
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10. Normy PN-B-11111, PN-B-11112, PN-B-11113 zostały zastąpiona przez normę:   
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić wprowadzone zmiany i prace wykonać 
według nowych zasad.   

 

 

 

 

 



38 

 

ST-04.00 
 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  robót dotyczących podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, które zostaną wykonane w ramach budowy elementów małej architektury         
w miejscu publicznym – Skateparku na działce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, które obejmują   
wszystkie   czynności   umożliwiające i mające na celu wykonanie podbudowy pod konstrukcję 
nawierzchni skateparku. 

Zakres tych robót obejmuje : 

− wykonanie zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu                       
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 25  cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1. Kruszywo 

Do wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawartość  
ziaren o powierzchni przekruszonej  lub  łamanych  oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych wg 
PN-EN 933-5 [15]  powinna być kategorii nie niższej  niż  C50/10 .   Dla poprawy uziarnienia 
kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki. Kruszywo winno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  

 

 



39 

 

2.2. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg  PN-S-06102:1997 [1] 

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 
31.5 100÷100 
16 68÷93 
8 51÷74 
4 36÷58 
2 25÷42 
1 18÷32 

0.5 13÷23 
0.25 7÷15 
0.125 4 ÷11 
0.075 3÷10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

2.3. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 i 2. 

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy                      
PN-S-06102:1997 [1] 

L.P. Wyszczególnienie właściwości Kruszywa 
łamane 

Podbudowa 
zasadnicza 

Badania wg 

1 2 3 4 
1 Zawartość ziaren mniejszych niż 

0,075 mm nie więcej niż % (m/m) 
od 2 do 10 PN-EN 933-1 [12] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

5 PN-EN 933-1 [12] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych,              
% (m/m), nie więcej niż 

35 PN-EN 933-4 [14] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, % (m/m),  nie więcej 
niż 

1 PN-EN 1744-1 [8] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą l lub II wg PN-B-
04481:1988 (PN-88/B-04481) 

od 30 do 70 PN-EN 933-8 [16] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  

a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów nie więcej niż  

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby 
obrotów w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów nie 
więcej niż 

 

35 

 

30 

 

PN-B-06714/42 [3] 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej 
niż 

3 PN-EN-1097-6 [10] 
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8 Mrozoodporność ubytek masy po 
25 cyklach zamrażania, % (m/m), 
nie więcej niż 

5 PN-EN 1367-1 [11] 

9 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3 , % (m/m), nie 
więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 [8] 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, % (m/m), nie mniejszy 
niż przy zagęszczeniu Is > 1,0 

80 PN-S-06102 [1]  

załącznik A 

 

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej 
wg normy PN-EN 13242:2004 [4] „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

Lp.  Cecha Wartość Badania wg  

1 2 3 4 

1 Kształt kruszywa grubego - 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości ,  

FI35 PN-EN 933-3 [13] 

2 Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie 
grubym; , tab. 7 

C 50/30
1) PN-EN 933-5 [15]  

3 Odporność na rozdrabnianie 
kruszyw grubych, kategoria nie 
wyższa niż 

LA35 PN-EN 1097-2 [9] 

4 Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16;  

F4 PN-EN 1367-1 [11] 

1) Frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm 
powinny mieć nie mniej niż 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż 
jedną przełamaną powierzchnię .  

2.4. Woda 

Wodę wodociągową lub pitną można stosować bez badań. Woda pochodząca z innych źródeł 
winna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004 [17]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do  wykonania  warstwy  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  
należy  stosować następujące rodzaje sprzętu:  

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej. Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent 
kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu                       
i odpowiedniej wilgotności, 

b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inspektora do rozkładania 
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki,  

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,  
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d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach 
trudnodostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                    
i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Skład mieszanki mineralnej. 

Recepta na mieszankę z kruszywa łamanego winna zawierać: 
a) skład mieszanki mineralnej, 
b) wymaganą zawartość w mieszance wody, równą wilgotności optymalnej mieszanki 

kruszyw. 
Receptura mieszanki powinna być zaakceptowana przez laboratorium Zamawiającego.  

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z kruszywa powinno spełniać wymagania określone w ST-03.00 
„Warstwy odsączające”. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  
wytwarzać w  mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału  nie  dopuszcza  się  
wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.5. Wbudowanie mieszanki  

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie może być wykonywana poniżej +2°C, 
w czasie opadów deszczu oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte. Przed ułożeniem 
mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 
Mieszanka  kruszywa  powinna  być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej  ostateczna  grubość po zagęszczeniu  była  równa  grubości projektowanej.  Warstwa 
podbudowy powinna  być rozłożona w sposób  zapewniający osiągnięcie  wymaganych  
spadków (min. 0,6%)  i  rzędnych  wysokościowych.  W  miejscach, gdzie  widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 

5.6. Zagęszczenie mieszanki  

Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, 
odpowiednim sprzętem zgodnie z pkt 3 przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie 
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Wskaźnik zagęszczenia 
podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić Is=1,0. Wartość wtórnego 
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modułu odkształcenia E 2  ≥ 140 MPa. Zagęszczanie winno być zakończone przed upływem 
dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E 2  do pierwotnego modułu odkształcenia E 1  jest nie większy od 
2,2. 

5.7. Utrzymanie podbudowy z kruszywa  

Warstwa podbudowy z kruszywa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna 
być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgodąInspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić  
wszelkie  uszkodzenia  podbudowy  spowodowane  przez  ten  ruch. Koszt napraw wynikłych                
z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na 
reprezentatywnych próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w Tablicy 1 i 2, a wyniki należy przedstawić Inspektorowi do zaakceptowania. 

6.3. Badania w czasie robót 

Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 4. 

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 

 

 

 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 

2 Wilgotność kruszywa 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 3 badań na 1000 m2 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
obcych 

2 600 

6.3.1. Badania właściwości kruszywa 

Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach 
pobranych w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne 
kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez 
Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych 
przypadkach określonych przez Inżyniera. 

Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy zbadać wszystkie jego właściwości i opracować 
nową receptę. 

Wilgotność mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być równa wilgotności 
optymalnej określonej w recepcie z tolerancją +1%, -2%. 
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6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy 

Wymagania dotyczące zagęszczenia warstwy podbudowy dla jezdni i chodników 1,0 , a oceny 
nośności podano w tablicy 3. Należy wykonać co najmniej 3 pomiary zagęszczenia na 1000 m2  
lub według zaleceń Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych                                     
i zagęszczenia warstwy podbudowy z kruszywa podaje tablica 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy z kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie badań                          
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach; 
w osi jezdni i na jej krawędziach   

6 Ukształtowanie osi w planie *) 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia  
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m  
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać                
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy 
należy mierzyć po jej zagęszczeniu: 

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 i co 25 m, 

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ± 10 %. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Równość podłużną podbudowy należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu 4-metrową łatą co                      
25 m. Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą co 25 m. Nierówności 
podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar 
spadków poprzecznych należy przeprowadzać 10 razy na 1 km, a ponadto na początku,                    
w środku i na końcu łuku poziomego oraz na początku i końcu krzywej przejściowej.  
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6.4.5. Rzędne podbudowy 

Rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i      
- 2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy  

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać nie rzadziej niż co 25 m oraz dodatkowo na 
początku, w środku i na końcu krzywej przejściowej. Oś podbudowy w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 3 cm. 

6.4.7. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość podbudowy 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w pkt. 6.2. powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do  
głębokości,  co  najmniej  10cm,  wyrównanie  i  powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli  szerokość 
podbudowy  jest  mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5cm  powinien  to  
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną głębokość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne 
zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy   

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  
naprawę  podbudowy. Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  
wybranie  warstwy  na  odpowiedni  głębokość  zgodnie  z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczone. Roboty  te  
Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  Robót  nastąpi  ponowny  
pomiar  i  ocena  grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona  
wszelkie  roboty  niezbędne  do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa  łamanego  
stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− zakup i transport materiałów do miejsca wbudowania, 

− dostawa sprzętu, 

− przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą, 

− wykonanie odcinka próbnego, jeżeli tak zadecyduje Inspektor, 

− transport i rozłożenie mieszanki, 

− profilowanie mieszanki, 

− zagęszczenie mieszanki, 

− pielęgnację i utrzymanie podbudowy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

1. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania próbek gruntu 
3. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
5. BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
6. BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym  
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
9. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw                         

- Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
11. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część l: Oznaczanie mrozoodporności 
12. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
13. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
14. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 
15. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

16. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego 

17. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 
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ST-05.00 
 

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  robót dotyczących betonowych obrzeży chodnikowych, które zostaną wykonane 
w ramach budowy elementów małej architektury w miejscu publicznym – Skateparku na 
działce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   umożliwiające                           
i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem zleconego zakresu robót. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− roboty przygotowawcze, 

− ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego 6x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, 

− ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego 8x30 cm na ławie betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Obrzeża  chodnikowe –  prefabrykowane  belki  betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża betonowe 6x25 cm oraz 8x30 cm odpowiadające wymaganiom                         
PN-EN 1340:2004/AC:2007 [1], 

− kruszywa do podsypki wg PN-EN 13242+A1:2010 [4], 

− kruszywa do wykonania ław betonowych wg PN-EN 12620+A1:2010 [5], 

− cement powszechnego użytku wg PN-EN 197-1:2012 [6], 

− piasek wg PN-EN 13139:2003/AC:2004P [3],  

− woda wg PN-EN 1008:2004 [7] (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 

wodociągową pitną), 
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− beton klasy C12/15 do ław betonowych wg PN-EN 206+A1:2016-12 [8]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Dokumentacja Projektowa przewiduje stosowanie obrzeży betonowych o wymiarach 6x25 cm 
oraz 8x30 cm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne                            
z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1340:2004/AC:2007 [1]. 

2.3.2. Wymagania techniczne 

Obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania techniczne zgodnie z normą                                  
PN-EN 1340:2004/AC:2007 : 

− nieodkształcalność w przedziale temp. -30÷200°C, 

− odporność na zamrażanie/rozmrażanie : klasa 3, 

− wytrzymałość na zginanie > 5,0 MPa wg PN-EN 1339:2005/AC:2007P [2] : klasa 2, 

− odporność na ścieralnie: klasa 4, 

− nasiąkliwość ≤ 5%, 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie  obrzeży  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  
formy  lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne  wady  
oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie  powinny  przekraczać wartości 
podanych w normie PN-EN 1340:2004/AC:2007 [1]. 

2.3.4. Składowanie 

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać                 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o  wymiarach co najmniej: grubość                  
2,5 cm, szerokość 5 cm, długość  minimum 5 cm  większa niż szerokość obrzeża. 

2.3.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży chodnikowych należy stosować beton klasy C25/30 wg                                 
PN-EN 206+A1:2016-12 [8]. 

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod obrzeże 6x25 cm należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4                  
i gr. 5cm.  

Do wykonania podsypki należy stosować : 
− piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 [4], 

− cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012 [6]. 

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, 
konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 

2.5. Ława betonowa 

Ławę betonową pod obrzeże 8x30 cm należy wykonać z betonu C12/15 wg PN-EN 
206+A1:2016-12.  Ława betonowa będzie miała szerokość 18 cm, grubość 10 cm mierzona 
pod ustawionym obrzeżem oraz wysokość całkowitą 25 cm (będzie sięgała do połowy 
wysokości obrzeża). 

Do wykonania ławy betonowej należy stosować : 
− cement portlandzki klasy 32,5 , portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-EN                    

197-1:2012 

− kruszywo spełniające wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010; uziarnienie kruszywa 
wchodzące w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta 
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wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu                
i wody, 

− wodę wg PN-EN 1008:2004. 

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, 
konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 

2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami 

Zaprawę do wypełnienia spoin między obrzeżami należy wykonać jako cementowo-piaskową     
w proporcji 1:2.  

Do wykonania zaprawy należy stosować: 
− cement portlandzki klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN                                      

197-1:2012, 

− piasek drobny wg wymagań normy PN-EN 13139:2003/AC:2004P.  

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, 
konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów sypkich 

Kruszywa  należy  gromadzić  w  pryzmach  na  dobrze  odwodnionym  placu  w  warunkach  
zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem  i przed wymieszaniem różnych rodzajów                    
i frakcji. Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawienia obrzeży 

Roboty wykonywane będą ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego                 
takiego jak: 

− łopaty, 

− taczki, 

− kielnie, 

− łaty, 

− młotki gumowe do ustawiania obrzeży, 

− sznurki elastyczne, 

− szpilki metalowe, 

− piły tarczowe, 

− ubijaki ręczne i mechaniczne, 

− betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
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4.3. Transport kruszywa 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową, do zaprawy cementowo-piaskowej i do betonu 
może być transportowany dowolnymi środkami transportu samowyładowczego  w  warunkach  
zabezpieczających go przed wysypaniem oraz zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Środek transportu musi być zaakceptowany przez Inspektora.  

4.4. Transport cementu 

Cement w workach transportowany  będzie  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia  tego  
typu  materiałów, samochodami krytymi i innymi środkami  transportu,  w  sposób  nie  
powodujący  uszkodzeń  opakowania. Środek transportu musi uzyskać akceptację Inspektora. 

4.5. Transport betonu 

W przypadku zamówienia betonu z wytwórni beton należy przewozić specjalistycznymi 
samochodami do transportu betonu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Zakres robót przy ustawianiu obrzeży betonowych 

5.2.1. Zakup,  transport  i  składowanie  materiałów określonych w pkt. 2 niniejszej ST 
niezbędnych  do wykonania robót tj. ustawienia obrzeży betonowych. Miejsca pozyskania 
niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora. Transport materiałów na 
miejsce wbudowania opisano w pkt 4 niniejszej ST. 

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych 

Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty 
sytuacyjno-wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. Wyznaczenie takich punktów 
odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane przez służby geodezyjne. 

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robót 

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeża betonowe 

Roboty związane z wykonaniem koryta wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz jego 
głębokość powinny być dostoswane do wymiarów zaprojektowanego obrzeża oraz sposobu 
ułożenia uwzględniając grubość podsypki lub ławy betonowej. Po wykonaniu koryta, należy 
usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia, a następnie go wyprofilować i ubić. Dno  wykopu  
należy  zagęścić  ubijakami.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  w  korycie powinien wynosić, co 
najmniej Is≥0,97.  

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

Podłoże pod ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 6x25 cm stanowić będzie podsypka 
cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 o grubości równej 5 cm po zagęszczeniu. Wykonanie 
podsypki polega na  rozścieleniu jej we wcześniej wykonanym korycie zgodnie z  
Dokumentacją Projektową i prawidłowym zagęszczeniu do Is≥1,0 , wyprofilowaniu i zwilżeniu 
wodą. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany 
chodnik, grunt należy wyprofilować i zagęścić. 

5.2.6. Wykonanie ławy betonowej 

Podłoże pod ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm stanowić będzie ława 
betonowa z betonu klasy nie niższej niż C12/15 wg PN-EN 206+A1:2016-12, przy czym  należy  
stosować  minimum  co  50 m  szczeliny  dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 
Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywana płyta 
jezdna skateparku, grunt należy wyprofilować i zagęścić. 
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Ławę betonową należy wykonać w szalowaniu w przypadku gruntów niespoistych lub bez 
szalowania w przypadku gruntów spoistych.  Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
w korycie powinien być wyrównywany warstwami, a następnie zagęszczony. 

5.2.7. Ustawienie obrzeży 

Obrzeża betonowe należy ustawić na przygotowanej wcześniej podsypce cementowo-
piaskowej i ławach betonowych w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni 
obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 10 mm.  Należy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Minimum co 50 m stosować szczeliny 
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

− uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu                       
i  powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

− ew.  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  
wykonania  robót, określone w pkt 2 niniejszej ST,  

− sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  obrzeży  należy  przeprowadzić  na  podstawie  
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach                        
i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ustaleniami PN-EN 
1340:2004/AC:2007.  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzeży 
chodnikowych powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać:  
− prawidłowość wykonania koryta, 

− dopuszczalne odchylenia linii obrzeży betonowych w poziomie od linii projektowanej, 
które wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża,  

− dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  obrzeży  betonowych  od  
niwelety projektowanej, które wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża,  

− równość  górnej  powierzchni  obrzeży  betonowych,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  
dwóch punktach na każde 100 m obrzeża betonowego, trzymetrowej łaty, przy czym 
prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży betonowych i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm,  

− dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i transport materiałów do miejsca wbudowania, 

− dostawa sprzętu,  

− wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże na ławie betonowej, 

− wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże na podsypce cem.-piask., 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− wykonanie ławy betonowej,  

− pielęgnacja wykonanej ławy,  

− ustawienie obrzeża betonowego,  

− wypełnienie spoin między obrzeżami, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

1. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
2. PN-EN 1339:2005/AC:2007P Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13139:2003/AC:2004P Kruszywa do zaprawy 
4. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
6. PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

8. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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ST-06.00 
 

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  robót dotyczących chodnika z betonowej kostki brukowej, które zostaną 
wykonane w ramach budowy elementów małej architektury w miejscu publicznym                       
– Skateparku na działce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, które obejmują   
wszystkie   czynności   umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni chodnika                     
z betonowej kostki brukowej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− roboty przygotowawcze, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, 
− wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm, 

− wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  szarej gr. 6 cm, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany  element  budowlany wytwarzany z betonu 
metodą wibroprasowania.  Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

− betonowa kostka brukowa odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1338:2005/AC:2007 
[1], 

− kruszywa do podsypki wg PN-EN 13242+A1:2010 [5], 

− kruszywa do podbudowy wg PN-EN 933-5 [10], 

− cement powszechnego użytku wg PN-EN 197-1:2012 [7], 

− piasek wg PN-EN 13139:2003/AC:2004P [4],  
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− woda wg PN-EN 1008:2004 [8] (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 
wodociągową pitną), 

2.3. Betonowa kostka brukowa 

2.3.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.3.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm. Tekstura i kolor powierzchni licowej powinny  być  jednorodne.  
Dopuszczalne  wady  wyglądy  zewnętrznego  i  uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości 
Wymagania 

Gatunek 1 

1. Stan powierzchni licowej:  
−  tekstura  
−  rysy i spękania  
−  kolor według katalogu  producenta  
−  przebarwienia  
 
−  plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą  
−  naloty wapienne 

 
Jednorodna w danej partii  
Niedopuszczalne  
Jednolity dla danej partii  
Dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej kostce  
Niedopuszczalne  
Dopuszczalne 

2. Uszkodzenia powierzchni bocznych:  
−  dopuszczalna liczba w 1 kostce  
−  dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 

 
2  
30 mm x 10 mm 

3. Szczerby  i  uszkodzenia  krawędzi  i  naroży  
przylicowych 

Niedopuszczalne 

4. Uszkodzenia krawędzi pionowych  
−  dopuszczalna liczba w 1 kostce  
−  dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 

 
2  
20 mm x 6 mm 

2.3.3. Kształt, wymiary, kolor i cechy kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową gatunku 1                        
o grubości 60 mm, klasy „50” o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,                       
barwa szara z betonu niebarwionego, wzór kostki typu cegła. Kostki o takiej grubości są 
produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

− na długości ±2 mm  

− na szerokości ±2 mm  

− na grubości ± 3 mm 

2.3.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach w MPa co najmniej:  

− średnia z sześciu kostek 60,  

− najmniejsza pojedynczej kostki 50,  
2. Nasiąkliwość wodą wg PN-EN 206+A1:2016-12 [9], nie więcej niż 5%  
3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-EN 206+A1:2016-12 [9]:  

− pęknięcia próbki brak,  

− strata masy, nie więcej niż 5%,  

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych, nie więcej niż 20%,  

4. Ścieralność dla klasy „50” na tarczy Boehmego nie więcej niż 3,5 mm. 
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5. Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT. 

2.3.5. Składowanie kostki 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod betonową kostkę brukową  należy wykonać jako cementowo - piaskową                     
w proporcji 1:4 i gr. 5cm.  

Do wykonania podsypki należy stosować : 
− piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 [5], 

− cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012 [7]. 

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, 
konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 

2.5. Wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

Zaprawę do wypełnienia spoin w nawierzchni należy wykonać jako cementowo-piaskową                            
w proporcji 1:4 spełniającą wymogi wg pkt 2.4.  

2.6. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej 

1. Do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy  
kauczukowo-asfaltowe  lub  syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.  poliuretanowe, 
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych. 

2. Do  wypełnienia  dolnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  wilgotną 
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pkt 2.4. 
lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów sypkich 

Kruszywa  należy  gromadzić  w  pryzmach  na  dobrze  odwodnionym  placu  w  warunkach  
zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem  i przed wymieszaniem różnych rodzajów                    
i frakcji. Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie  przy  zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  

się  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek  na  miejsce  ich  ułożenia;  urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  
kostek,  można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 

Do  przycinania  kostek  można  stosować  specjalne  narzędzia  tnące  (np.  przycinarki, 
szlifierki z tarczą). Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  
wibracyjne (płytowe)  z  wykładziną  elastomerową,  chroniące  kostki  przed  ścieraniem                       
i  wykruszaniem naroży.  



55 
 

Sprzęt  do  wykonania  koryta,  podbudowy  i  podsypki  powinien  odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST, wymienionych w pkt 5.4 lub innym dokumentom (normom PB  i  BN,  
wytycznym  IBDiM)  względnie  opracowanym  ST  zaakceptowanym  przez Inspektora.  
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowej kostki brukowej 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki  w  trakcie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się                     
i uszkodzeniem. Jako  środki  transportu  wewnątrzzakładowego  kostek  na  środki  transportu 
zewnętrznego  mogą  służyć  wózki  widłowe,  którymi  można  dokonać  załadunku  palet.  Do 
załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  stalowymi  lub  plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się  układać  do  10  warstw  kostek  (zależnie  od  grubości  i  kształtu),  tak  aby  masa  palety  
z kostkami  wynosiła  od  1200  kg  do  1700  kg.  Pożądane  jest,  aby  palety  z  kostkami  były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do                         
za- i rozładunku. 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu samowyładowczego w  
warunkach  zabezpieczających go przed wysypaniem oraz zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami a  kruszywo  drobne przed rozpyleniem. Środek transportu musi być 
zaakceptowany przez Inspektora.  

4.4. Transport cementu 

Cement w workach transportowany  będzie  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia  tego  
typu  materiałów, samochodami krytymi i innymi środkami  transportu,  w  sposób  nie  
powodujący  uszkodzeń  opakowania. Środek transportu musi uzyskać akceptację Inspektora. 

4.5. Transport pozostałych materiałów 

Zalewę  lub  masy  uszczelniające  do  szczelin  dylatacyjnych  można  transportować 
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 
chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed  
nadmiernym  zawilgoceniem  i  ujemnymi  skutkami  przemarzania,  zgodnie  z Dokumentacją 
Projektową.  
Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie                      
z projektowanymi  spadkami  oraz  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  ST-02.00 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i ST. Konstrukcja  
nawierzchni  obejmuje  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej kostki brukowej na  
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.  

Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem podbudowy,  
podsypki  cementowo-piaskowej  i  wypełnieniem  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową, 
obejmują:  

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  

− wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzeży betonowych),  

− przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  

− ułożenie kostek z ubiciem,  

− przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  

− wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  

− pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm powinna być wykonana zgodnie                       
z projektowanymi  spadkami  oraz  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  ST-04.00 
„Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” 

Dopuszczalny jest inny rodzaj podbudowy, który powinien odpowiadać wymaganiom norm, 
wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i ST. 
Ustawianie  obrzeży  betonowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST-05.00 
„Betonowe obrzeża chodnikowe”. 

Obrzeża betonowe  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania nawierzchni                  
z  kostki.  Przed  ich  ustawieniem,  pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu kostek  w  
celu  ustalenia  szerokości  nawierzchni  i  prawidłowej  lokalizacji obrzeży. 

5.6. Podsypka 

Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i ST. 
Zgodnie z Dokumentacja  Projektowa grubość  podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna  
wynosić  po  zagęszczeniu  5  cm,  a  wymagania  dla  materiałów  na  podsypkę powinny  być  
zgodne  z  pkt  2.4.  Dopuszczalne  odchyłki  od  zaprojektowanej  grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm.  

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach,                    
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7  = 10 MPa, R28  = 14 MPa.  
W  praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po  ściśnięciu podsypki  
w  dłoni  podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno  
wyprzedzać  układanie  nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4  m.  Rozścielona  podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  
cementowo-piaskowej  to  po zawałowaniu  nawierzchni  należy  ją  polać  wodą  w  takiej  
ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą grubość  podsypki.  Rozścielenie  podsypki  z  suchej  zaprawy  
może  wyprzedzać  układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite  ubicie  
nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
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5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt,  wymiary,  barwę  i  inne  cechy  charakterystyczne  kostek  wg  pkt  2.3.3.  oraz deseń  
ich  układania powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją Projektową i ST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie  propozycje  do  
zaakceptowania  Inspektorowi.  Przed  ostatecznym zaakceptowaniem  kształtu,  koloru,  
sposobu  układania  i  wytwórni  kostek,  Inżynier  może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2  
wstępnie  wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się wykonywać  
przy  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  +5°C.  Dopuszcza  się  wykonanie nawierzchni 

jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym  jeśli  w  
nocy  spodziewane  są  przymrozki  kostkę  należy  zabezpieczyć  materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie  ręczne  zaleca  się  
wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza skomplikowanych  pod  względem  
kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej układanych  deseni  oraz  różnych  
wymiarów  i  kształtów  kostek.  Układanie  kostek  powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,  
tak  aby  układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich ułożenia  z  
wymaganą  dokładnością.  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na 
palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa  na  
palecie  musi  być  dobrze  przesypana  bardzo  drobnym  piaskiem,  by  kostki  nie przywierały  
do  siebie.  Układanie  mechaniczne  zawsze  musi  być  wsparte  pracą  brukarzy, którzy  
uzupełniają  przerwy,  wyrabiają  łuki,  dokładają  kostki  w  okolicach  studzienek                              
i krawężników.  
Kostkę  układa  się  około  1,5  cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie  
krawędzie  równe  i  odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej                 
w celu  wytworzenia  oporu  dla  ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
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5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie  
nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej środka  i  
jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni  
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do                
5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą 
wymagania pkt 2.5, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.  
Zaprawę  cementowo-piaskową  zaleca  się  przygotować  w  betoniarce,  w  sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię  i  nagarnianie  jej  w  szczeliny  szczotkami  lub  rozgarniaczkami  z  piórami 
gumowymi.  Przed  rozpoczęciem  zalewania  kostka  powinna  być  oczyszczona  i  dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  
Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  należy  zabezpieczyć  przed 
zalaniem  nią  szczeliny  dylatacyjne,  wkładając  zwinięte  paski  papy,  zwitki  z  worków  po 
cemencie itp. Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nawierzchnię  należy  
starannie oczyścić;  szczególnie  dotyczy  to  nawierzchni  z  kostek  kolorowych  i  z  różnymi  
deseniami układania. 

5.7.6. Szczeliny dylatacyjne 

W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu spoin 
zaprawą  cementowo-piaskową, należy  przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z Dokumentacją Projektową  i ST względnie nie większych niżco  8  m.  
Szerokość  szczelin  dylatacyjnych  powinna  umożliwiać  przejęcie  przez  nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 
mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być  wypełnione trwale zalewami i masami  
określonymi  w  pkt  2.6.  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 
nad  szczelinami  dylatacyjnymi  w  podbudowie  itp.).  Zaleca  się  wykonywać  szczeliny 
podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową,  po  jej  wykonaniu  należy  przykryć  warstwą  wilgotnego  piasku                     
o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 

od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

a) w zakresie betonowej kostki brukowej  

− aprobatę techniczną,  

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora,  

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek,  
b) w zakresie innych materiałów  

− sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów  
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),  

− ew.  badania  właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody  itp.  określone                        
w  normach, które budzą wątpliwości Inspektora.  

Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy sprawdzać:  
1) Prawidłowość wykonania koryta 

Sprawdzenie  wykonania koryta  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności                                
z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST. 

2) Sprawdzenia podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności                              
z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST.  
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

− uziarnienie mieszanki – uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi, 

− wilgotność mieszanki – wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  
wilgotności  optymalnej,  określonej  wg  próby  Proctora z  tolerancją  +10%,  -
20%, 

− zagęszczenie podbudowy – zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  
się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia, 

− szerokość podbudowy – szerokość podbudowy nie może różnić się od 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm, 

− równość podbudowy – nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć                      
4. metrową łatą lub planografem, 

− spadki poprzeczne podbudowy –  spadki poprzeczne podbudowy powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 0,5%, 

− rzędne wysokościowe podbudowy – różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm, 

− grubość podbudowy – grubość podbudowy nie może różnić się od grubości 
projektowanej o więcej niż 10% 

3) Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z  dokumentacją projektową oraz pkt 
5.6 niniejszej ST. 

4) Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami wg pkt 5.7. niniejszej ST: 
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a) pomierzenie szerokości spoin,  
b) sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania)  
c) sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
d) sprawdzenie cech geometrycznych chodnika: 

− nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub  planografem  nie 
powinny przekraczać 0,8 cm, 

− spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne                                   

z  Dokumentacją  Projektową z tolerancją ±0,5%, 

− różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  

projektowanymi  nie  powinny przekraczać ±1 cm, 

− szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż ±5 cm, 

− dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ±1,0 cm. 

6.4. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca 
się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2  nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

Jednostki  obmiarowe  robót  towarzyszących  budowie  nawierzchni  z  betonowej  kostki  
brukowej  (korytowanie,  ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych itp.)  są ustalone w 
odpowiednich ST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− zakup i transport materiałów do miejsca wbudowania, 

− dostawa sprzętu, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− ułożenie i ubicie betonowych kostek brukowych, 
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− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Cena  wykonania  1  m2 nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: korytowanie, ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych itp.), które 
powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez 
odpowiednie ST.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

1. PN-EN  1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
2. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 1339:2005/AC:2007P Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-EN 13139:2003/AC:2004P Kruszywa do zaprawy 
5. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
6. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
7. PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

9. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych 
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ST-07.00 
 

NAWIERZCHNIA SKATEPARKU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  robót dotyczących nawierzchni skateparku, które zostaną wykonane                           
w ramach budowy elementów małej architektury w miejscu publicznym – Skateparku na 
działce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, które obejmują   
wszystkie   czynności   umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji nawierzchni 
skateparku. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− wykonanie warstwy podbudowy z betonu C8/10 gr. 10 cm, 

− warstwy odcinającej z dwóch warstw foli budowlanej PE gr. 0,2 mm, 

− wykonanie betonowej płyty jezdnej z betonu C30/37 gr. 15 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Beton 

2.2.1. Postanowienia ogólne 

Mieszanka  betonowa  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  normach,  przy  czym 
zgodnie z Dokumentacją Projektową do wykonania : 

− podbudowy z betonu chudego należy stosować beton nie gorszy niż C8/10, 

− płyty jezdnej skateparku należy stosować beton nie gorszy niż C30/37. 

2.2.1. Wymagania dla Beton C8/10 

Beton pobudowy powinien by c zaprojektowany w oparciu o normę PN-EN 206+A1:2016-12 [7] 
oraz spełniać następujące wymagania: 

1) Minimalna wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie oznaczona na próbkach:  

− walcowych:  8 N/mm2,  
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− sześciennych:  10 N/mm2. 

2) Klasa ekspozycji betonu XC2.  

Wytrzymałość  charakterystyczna  betonu  powinna  być  równa  lub  większa  niż  minimalna  

charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie dla określonej klasy wytrzymałości na ściskanie. 

Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  przed  wbudowaniem  powinien  określić                                   
z  Inspektorem,  na jakich  próbkach będzie oznaczana wytrzymałość na ściskanie.  

Wytrzymałość ma ściskanie próbek do badania jest oznaczona po 28 dniach. 

2.2.2. Wymagania dla betonu C30/37 

Beton płyty jezdnej skateparku powinien być zaprojektowany w oparciu o normę PN-EN 
206+A1:2016-12 [7] oraz spełniać następujące wymagania: 

1) Minimalna wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie oznaczona na próbkach:  

− walcowych:  30 N/mm2,  

− sześciennych:  37 N/mm2. 
2) Minimalna wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu – 4,5 MPa 

3) Klasa ekspozycji betonu XC4, XD1, XF3 

4) Minimalna zawartość cementu – 340 kg/m3 
5) Maksymalne w/c – 0,45 
6) Minimalna zawartość powietrza – 4% 
7) Stopień wodoszczelności betonu – W8 
8) Stopień mrozoodporności betonu – F150 

Wytrzymałość  charakterystyczna  betonu  powinna  być  równa  lub  większa  niż  minimalna  
charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie dla określonej klasy wytrzymałości na ściskanie. 
Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  przed  wbudowaniem  powinien  określić                                   
z  Inspektorem,  nijakich  próbkach będzie oznaczana wytrzymałość na ściskanie.  
Wytrzymałość ma ściskanie próbek do badania jest oznaczona po 28 dniach. 

2.3. Cement 

Do betonu podbudowy klasy C8/10 należy stosować cement portlandzki CEM I klasy nie 
niższej niż 32,5 spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2012 [4], 

Do betonu płyty klasy C30/37 należy stosować cement portlandzki CEM I o normalnej 
wytrzymałości wczesnej i niskiej zawartości alkaliów klasy nie niższej niż 42,5N-NA spełniający 
wymagania normy PN-EN 197-1:2012 [4] oraz PN-B-19707:2013 [5] 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 
go stosować za zgodą Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 
przydatność do robót. 

2.4. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia. Uziarnienie  kruszywa  powinno  zapewnić  uzyskanie  szczelnej  mieszanki  
betonowej  o  wymaganej  konsystencji przy  możliwie  najmniejszym  zużyciu  cementu                        
i  wody,  prawidłowego  zagęszczenia  oraz  odpowiedniej urabialności. 

Do wykonania betonu klasy C8/10 i C30/37 należy stosować: 
− kruszywo lekkie zgodnie z PN-EN 13055-2:2006 [3],  

− kruszywa zwykłe i ciężkie zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 [2]. 

2.5. Woda 

Do   wytwarzania  mieszanki  betonowej  jak  i  do  pielęgnacji  wykonanej podbudowy i płyty  
należy  stosować  wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 [6].  
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Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Woda pochodząca z 
wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z wyżej 
podaną normą. 

2.6. Zbrojenie płyty jezdnej 

Płyta zbrojona będzie makrozbrojeniem w postaci rozproszonych włókien polimerowych                   
np. włókien polipropylenowych (PP) lub równoważnych polimerów o następujących 
parametrach: 

− ilość włókien min. 2,0 kg/m3 (mieszanka 0,5/0,5 włókien długości 38 mm i 54 mm), 

− wytrzymałość włókien przy rozciąganiu min. 800 N/mm2, 

− moduł sprężystości 7,1 GPa. 

Zastosowane włókna mają ograniczyć powstawanie pęknięć spowodowanych kurczeniem się 
betonu, zwiększą wytrzymałość betonu na zginanie, zwiększając plastyczność i odporność na 
zmęczenie.  Zaprojektowane makrozbrojenie ma pełnić  rolę  podstawowego  zbrojenia  
konstrukcyjnego wzmacniającego strukturę betonu, zastępując tradycyjne zbrojenie siatkowe               
i stalowe włókna zbrojeniowe. Zastosowane włókna polimerowe muszą spełniać wymagania 
normy PN-EN 14889-2:2007 [11].  

2.7. Domieszki  

Ogólna przydatność domieszek ustala się zgodnie z PN-EN 934-2:2002 [1]. 
Do  napowietrzania  mieszanki  betonowej  mogą  być  stosowane  domieszki  napowietrzające,  
posiadające  Świadectwa dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  lub  Aprobatę  
techniczną,  wydane  przez  odpowiednie placówki badawcze.  
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 
oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 934-2:2002 [1]. 

2.8. Masy zalewowe 

Do wypełnienia poziomych szczelin dylatacyjnych (zarówno skurczowych jak też 
konstrukcyjnych) w płycie betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gorąco lub na zimno, np. na bazie poliuretanu, posiadające Aprobatę 
techniczną. 

2.9. Materiały do pielęgnacji betonu 

Do pielęgnacji betonu mogą być stosowane:  

− preparaty powłokowe posiadające Aprobatę techniczną,  

− warstwy włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymanej                   
w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą odpowiadającą wymaganiom określonym                  
w pkt. 2.5. 

− folie z tworzyw sztucznych,  

− piasek naturalny bez zanieczyszczeń organicznych i woda. 

2.10. Materiały do utwardzania i impregnacja płyty jezdnej 

Do utwardzenia wykonanej płyty jezdnej należy użyć suchej posypki cementowej, opartej na 
trudno ścieralnych kruszywach kwarcowych do powierzchniowego utwardzania posadzek 
betonowych metodą DST. Wykonana w ten sposób powierzchnia z posypką naturalną 
(utwardzaczem) ma zapewnić jej cechy niepylności, szczelności, trudnościeralności oraz 
odporności. 
Dane techniczne powierzchni płyty jezdnej z utwardzaczem: 

− odporność na ścieranie – klasa A3, 

− odporność na ścieranie w badaniu BCA – klasa AR1, 

− twardość wg skali Mohsha najtwardszego kruszywa: ≥  6 MPa, 

− wytrzymałość na zginanie po 28 dniach min. F5: 5 MPa, 

− wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. C50: 50 Mpa, 

− reakcja na ogień – A1a, 



65 

 

− kolor warstwy wierzchniej utwardzonej – do uzgodnienia z Inwestorem. 

W celu wzmocnienia powyższych właściwości zatartą płytę jezdną należy zabezpieczyć 
odpowiednim impregnatem tj. bezbarwnym preparatem do pielęgnacji oraz utwardzania 
powierzchni betonowych, nadającym ostateczny efekt estetyczny (połysk, lekki połysk lub mat 
– do uzgodnienia z Inwestorem) np. wytwarzanym na bazie żywicy akrylowej lub równoważnym 
na bazie innych składników. 
Do wykonania utwardzenia i impregnacji podłoża betonowego zaleca się stosować wyroby 
stanowiące jeden spójny system. 

2.11. Folia budowlana PE 

Na wykonanej warstwie podbudowy z chudego betonu klasy C8/10 należy wykonać warstwę 

odcinającą z dwóch warstw foli budowlanej PE gr. 0,2 mm łączonej na zakład. Zastosowana 

folia budowlana ma spełniać wymagania wodoszczelności przy 2kPa, posiadać wysoką 

wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie oraz wymagania normy PN-EN 14909:2007 [12]. 

2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów sypkich 

Kruszywa  należy  gromadzić  w  pryzmach  na  dobrze  odwodnionym  placu  w  warunkach  
zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem  i przed wymieszaniem różnych rodzajów                    
i frakcji. Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. 

2.13. Przechowywanie pozostałych materiałów 

Konstrukcyjne makrowłókna polimerowe do zbrojenia betonu należy przechowywać                       
w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych 
pomieszczeniach. 
Utwardzacze i impregnaty do betonu należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach,                  
w temperaturze powyżej 5°C. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do robót betonowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy i płyty jezdnej z betonu powinien 
wykazać się możliwością korzystania z wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania 
mieszanki betonowej.  
Wytwórnia  powinna  być  wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania  wszystkich  
składników, gwarantujące dozowania zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-EN 
206+A1:2016-12 [7]. 
Dokładność  sprzętu  ważącego  cement,  kruszywo,  wodę,  domieszki  i  dodatki  powinna  
spełniać  wymagania  co najmniej klas III, określone  zgodnie z PN-EN 45501:2015-05 [13] 
Dodatkowo Wykonawca powinien dysponować:  

− betoniarkami,  

− pompy do betonu, 

− przewoźnymi zbiornikami na wodę (do pielęgnacji),  

− układarkami lub równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,  

− mechanicznymi listwami wibracyjnymi do zagęszczania mieszanki betonowej,  

− zagęszczarkami  płytowymi  oraz  małymi  walcami  wibracyjnymi  do  zagęszczania                 
w  miejscach  trudno dostępnych, 

− urządzenia do zacierania betonu metodą DST. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej jako proces powinien być prowadzony tak aby nie doprowadzić 
do segregacji czy zmiany składu mieszanki betonowej i powinien być zgodny z wymaganiami 
normy PN-EN 206+A1:2016-12 [7]. 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu samowyładowczego w  
warunkach  zabezpieczających go przed wysypaniem oraz zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami a  kruszywo  drobne przed rozpyleniem. Środek transportu musi być 
zaakceptowany przez Inspektora.  

4.4. Transport cementu 

Cement w workach transportowany  będzie  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia  tego  
typu  materiałów, samochodami krytymi i innymi środkami  transportu,  w  sposób  nie  
powodujący  uszkodzeń  opakowania. Środek transportu musi uzyskać akceptację Inspektora. 

4.5. Transport pozostałych materiałów 

Utwardzacze i impregnaty do płyty betonowej można  transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inspektora do wykonania badań kontrolnych.  
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:  

− doborze kruszywa do mieszanki,  

− doborze ilości cementu,  

− doborze ilości wody,  

− doborze domieszek.  
Specyfikacja projektu betonu powinna zawierać wymagania określone w niniejszej specyfikacji:                           

− wymaganie zgodności z PN-EN 206+A1:2016-12 [7] oraz PN-B-06265:2018-10 [8],  
− klasę wytrzymałości na ściskanie,  

− klasy ekspozycji,  

− maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa,  

− klasę zawartości chlorków.  
Wykonując posadzki betonowe ze zbrojeniem rozproszonym mamy do czynienia ze 
zmniejszeniem urabialności mieszanki, dlatego może okazać się konieczne zastosowanie 
specjalistycznych środków zwilżających (plastyfikatorów), które poprawią konsystencje betonu             
i ułatwią pracę. 
Zaleca się projektowanie betonu, aby zminimalizować segregację i wydzielanie cieczy z 
mieszanki betonowej. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu 
dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia 
właściwości mieszanki betonowej zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 [7]. Między innymi 
należy wykonać: 

− oznaczenie konsystencji metodą stożka opadowego wg PN-EN 12350-2:2011 [9], 

− oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2011 [10]. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę  betonu  o  ściśle  określonym  uziarnieniu,  zawartości  cementu  i  wilgotności  
optymalnej  należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
W przypadku betonu ze zbrojeniem rozproszonym bardzo istotne jest, by włókna były dobrze             
i równomiernie rozprowadzone w całym betonie. Nie można dopuścić do sytuacji, że utworzą 
się fragmenty betonu bez włókien lub z ich bardzo małą ilością. 
Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż mają one tendencję do zbierania 
się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojeń utwardzacza. 
Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej 
urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu 
chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania. 
Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  
wbudowania,  w  sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa i płyta z betonu nie powinny być wykonywane, gdy temperatura powietrza jest 
niższa niż 5°C i wyższa niż 25ºC.  
Betonowanie  nie  może  być  wykonywane,  gdy  temperatura  otoczenia  jest  niższa  od  5°C.  
Nie  dopuszcza  się układania betonu na wilgotnym i oblodzonym podłożu oraz podczas 
opadów atmosferycznych. 

5.5. Przygotowanie podłoża  

Podłoże  pod  podbudowę  z  betonu klasy C8/10 powinno  być  przygotowane  zgodnie                        
z  wymaganiami  określonymi  w  ST-04.00 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie”. Podłoże pod układaną warstwę podbudowy powinno być wyrównane                           
i nawilżone bezpośrednio przed układaniem mieszanki betonowej. 
Projektowana płyta jezdna z betonu klasy C30/37 zostanie wykonana na wybudowanej 
wcześniej podbudowie z chudego betonu i podwójnej warstwie folii budowlanej z PE. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej  

Mieszankę betonu  o  ściśle  określonym  składzie  zawartym  w  recepcie  laboratoryjnej  
należy  wytwarzać  w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanie składników   mieszanki betonowej powinno 
odbywać się wyłącznie mechanicznie.   
Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  
wbudowania,  w  sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.7. Technologia wykonania płyty skateparku 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na 
którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m)  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 
specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  
rynny  warstwami  o grubości  do  40 cm  zagęszczając  wibratorami  wgłębnymi  do  
wyrównywania  powierzchni  betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 

Natychmiast  po  rozłożeniu  i  wyprofilowaniu  mieszanki  należy  rozpocząć  jej  zagęszczanie 

płytą wibracyjną. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem 
czasu wiązania cementu. 
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Po  wyprowadzeniu  spadków  i  zawibrowaniu  mieszanki  betonowej  listwą  wibracyjną,  gdy 
beton osiągnie odpowiednią twardość, należy przystąpić do mechanicznego zacierana płyty 
jezdnej na gładko za pomocą zacieraczek dwuosiowych metodą DST „suche na mokre” 
poprzez zastosowanie tzw. posypki naturalnej (utwardzacza powierzchniowego), która ma 
zapewnić cechy niepylności, szczelności, trudnościeralności oraz odporności powierzchni płyty.   
Ilość wysypanego utwardzacza w dwóch zatartych warstwach wynosi razem ok. 4,0 kg/m2. 
Należy kontrolować na bieżąco jego zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może 
prowadzić do obniżenia  jakości  posadzki. W celu wzmocnienia powyższych właściwości płyta 
zabezpieczona będzie następnie odpowiednim impregnatem tj. bezbarwnym preparatem do 
pielęgnacji oraz utwardzania powierzchni betonowych, nadającym ostateczny efekt wizualny. 
Impregnat należy nanosić za pomocą odpowiednich opryskiwaczy, ilość warstw nanoszonego 
impregnatu zgodnie z instrukcją producenta.  Płyta musi posiadać spadek jednostronny min. 
0,6% (nie powinien przekroczyć 2%) w kierunku zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

5.8. Nacinanie szczelin 

Przed upływem 24 godz. od ułożenia mieszanki betonowej zaprojektowanej płyty jezdnej, 
należy wykonać dylatacje o wymiarach pola dylatacyjnego 4,5 x 4,5 m, nacięcia na 1/3 
grubości płyty, szerokość nacięcia nie większa niż 5 mm. Po minimum 30 dniach należy 
wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne i wypełnić trwale dylatacje 
masą poliuretanową zgodną z pkt 2.8. 

Powstałe szczeliny między obrzeżem betonowym a płytą jezdną należy zabezpieczyć 
obwodową taśmą dylatacyjną ze spienionego polietylenu. 

5.9. Pielęgnacja podbudowy i płyty 

Podbudowa  z  chudego  betonu i plyta  powinna  być  natychmiast  po  zagęszczeniu  poddana 
pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie 
wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej przez 7 dni. Inne  sposoby  
pielęgnacji,  zaproponowane  przez  Wykonawcę  i  inne  materiały  mogą być zastosowane po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po 
podbudowie  w  okresie  7  dni  pielęgnacji,  a  po  tym  czasie  ewentualny  ruch  budowlany  
może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora. W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  
powinny  być  chronione  przed  uderzeniami i drganiami. 

5.10. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być chroniona 
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora,  gotową  
podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  
przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy, uszkodzonej  wskutek  oddziaływania  
czynników  atmosferycznych,  takich  jak  opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca  jest  
zobowiązany  wstrzymać  ruch  budowlany  po  okresie  intensywnych opadów  deszczu,  jeżeli  
wystąpi  możliwość  uszkodzenia  podbudowy.  Podbudowa  z chudego betonu musi być przed 
zimą przykryta kolejną warstwą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z 
wymaganiami  zawartymi  w  normie  PN-EN 206+A1:2016-12 [7].  Badania  winny  obejmować  
sprawdzenie co najmniej: 

a) właściwości  cementu – zgodnie z PN-EN 197-1:2012 [4], 
b) właściwości kruszywa – zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 [2], 
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c) właściwości wody – zgodnie z PN-EN 1008:2004 [6], 
d) uziarnienie mieszanki mineralnej – zgodnie z PN-EN 933-1:2000 [14] 

e) oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej – zgodnie z PN-EN 12350-2:2011 [9] lub 
wg metody podanej w recepcie, 

f) zawartości  powietrza  w mieszance betonowej – zgodnie z PN-EN 12350-7:2011 [10],   
g) wytrzymałości  betonu  na  ściskanie: 

− Przed  oznaczeniem  wytrzymałości  na  ściskanie  należy  przeprowadzić  
oznaczenie  gęstości  betonu  wg  PN-EN 12390-7:2019-08 [15].  Gęstość  nie  
powinna  mniejsza  niż  97%  gęstości  średniej  podanej  w  recepcie  
laboratoryjnej.   

− Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie                           
z PN-EN 12390-3:2019-07 [16]. 

h) wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu – zgodnie z PN-EN 12390-5:2019-08 
[17],  

i) nasiąkliwości  betonu – zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 [7],   
j) mrozoodporności – zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 [7].   

6.3. Pobieranie próbek i badanie  

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych 
przewidzianych  normą  PN-EN 206+A1:2016-12 [7].  i  dodatkowymi  wymaganiami  
Zamawiającego  oraz gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  wszystkich  
wyników  badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowiązany 
jest  opracować  plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  
produkcji.  W planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualnymi  
normami,  niniejszą specyfikacją oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  
prawidłowości  zastosowanych zabiegów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni skateparku. 

Jednostki  obmiarowe  robót  towarzyszących  budowie  nawierzchni  skateparku (korytowanie, 
podbudowa,  ustawienie bet. obrzeży chodnikowych itp.)  są ustalone w odpowiednich ST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni skateparku obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

− zakup i transport materiałów do miejsca wbudowania, 

− dostawa sprzętu,  
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− opracowanie i zatwierdzenie projektu mieszanki betonowej podbudowy i płyty, 

− wyprodukowanie mieszanki betonowej podbudowy i płyty, 

− transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania, 

− przygotowanie podłoża, 

− rozłożenie warstwy odcinającej z folii budowlanej, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki podbudowy i płyty, 

− utwardzenie betonu poprzez płyty metodą DST, 

− wykonanie szczelin dylatacyjnych w płycie, 

− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

− pielęgnację nawierzchni betonowych, 

− zabezpieczenie nawierzchni płyty impregnatem do betonu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Cena  wykonania  1  m2 nawierzchni  skateparku  nie obejmuje robót towarzyszących (jak: 
korytowanie, podbudowa,  ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych itp.), które powinny 
być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez 
odpowiednie ST.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

1. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 
betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

2. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
3. PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie - Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 

bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych 
utrwaleń 

4. PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

5. PN-B-19707:2013 Cement – Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności 
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

7. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
8. PN-B-06265:2018-10 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe 

uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12 

9. PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie 

konsystencji metodą opadu stożka 

10. PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości 

powietrza - Metody ciśnieniowe 

11. PN-EN 14889-2:2007 Włókna do betonu - Część 2: Włókna polimerowe - Definicje, 

wymagania i zgodność 
12. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych                  

i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i właściwości 

13. PN-EN 45501:2015-05 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych 

14. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania 

15. PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu 

16. PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badań 

17. PN-EN 12390-5:2019-08 Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek 

do badań 
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ST-08.00 
 

URZĄDZENIA SKATEPARKU 
I ELEMENTY TOWARZYSZĄCE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  robót dotyczących urządzeń skateparku i elementów towarzyszących które 
zostaną wykonane w ramach budowy elementów małej architektury w miejscu publicznym 
– Skateparku na działce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, które obejmują   
wszystkie   czynności   umożliwiające i mające na celu wykonanie urządzeń skateparku                        
oraz elementów towarzyszących stanowiących elementy zagospodarowania terenu 
rekreacyjnego skateparku. 

W zakres tych robót wchodzą: 
− dostarczenie i montaż prefabrykowanych urządzeń skateparku, 
− dostarczenie i montaż elementów towarzyszących. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Urządzenia skateparku 

Projektowane urządzenia skateparku zostaną przywiezione na plac budowy jako gotowe, 
żelbetowe elementy prefabrykowane z betonu klasy min. C25/30 i zamontowane do wykonanej 
wcześniej płyty skateparku, a w przypadku największego elementu typu Minirampa (Fun-
Ramp) ustawionego na wcześniej wykonanym fundamencie betonowym. Montaż urządzeń               
wg technologii danego producenta wyspecjalizowanego w produkcji danego typu urządzeń 
skatingowych zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14974:2019-7 [1]. Każda zamiana 
materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
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2.2.1. Zestawienie projektowanych urządzeń skateparku 

1) Quarter-Pipe 
Jest to skrajne urządzenie służące do rozpędzania się na środkowe przeszkody 
skateparku, w tym przypadku typu Fun-Box, oraz do wykonywania różnego rodzaju 
ewolucji. Urządzenie z elementów prefabrykowanych z betonu klasy min. C25/30, 
osłona tylna (barierka) wykonana z rury min. φ48,3x2,9 mm oraz blachy gr. min. 3 mm, 
orurowanie boczne wykonane z rury min. φ35x2 mm, wszystkie elementy stalowe 
cynkowane ogniowo. Elementy betonowe wchodzące w skład zestawu zabezpieczone 
przed czynnikami atmosferycznymi preparatami do impregnacji betonu i malowane 
farbami wg technologii danego producenta. 

Podstawowe wymiary urządzenia: 
− szerokość           - ~3,06 m 
− długość    - 3,60 m 
− wysokość do podestu  - 1,25 m 
− wysokość barierki  - min. 1,20 m 

2) Fun-Box 
Jest to element główny skateparku, składa się z zestawu kilku elementów takich jak 
box, bank, grind box prosty, grind box skośny oraz poręcz, wykonywania różnego 
rodzaju ewolucji i trików. Urządzenie z elementów prefabrykowanych z betonu klasy 
min. C25/30, natomiast wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo. Elementy 
betonowe wchodzące w skład zestawu zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi preparatami do impregnacji betonu i malowane farbami wg technologii 
danego producenta. 

Podstawowe wymiary urządzenia: 
− szerokość           - 3,60 m 
− długość całkowita  - ~8,60 m 
− wysokość  - box  - 0,98 m 
− wysokość max. – grind box - ~1,40 m 

3) Zestaw Box + 2xBank + Corner 

Jest to skrajny zestaw trzech, ustawionych obok siebie urządzeń służących do 
rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku, w tym przypadku typu Fun-Box                 
i poręczy prostej Rail. Urządzenia z elementów prefabrykowanych z betonu klasy min. 
C25/30, elementy połączone ze sobą blach łącznikowych o gr. 5 mm i śrub z łbem 
stożkowym, wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo. Elementy betonowe 
wchodzące w skład zestawu zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi 
preparatami do impregnacji betonu i malowane farbami wg technologii danego 
producenta. 

Podstawowe wymiary urządzenia typu Box: 
− szerokość            - 1,20 m 
− długość    - 1,20 m 
− wysokość    - 0,70 m 

Podstawowe wymiary urządzenia typu Bank: 
− szerokość            - 1,20 m 
− długość    - 1,88 m 
− wysokość    - 0,70 m 

Podstawowe wymiary urządzenia typu Box: 
− szerokość            - 1,88 m 
− długość    - 1,88 m 
− wysokość    - 0,70 m 
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4) Fun-Ramp – Minirampa 

Największy gabarytowo element skateparku, zlokalizowany poza płytą jezdną na 
własnych fundamentach, płyta podłogowa minirampy zlicowana z betonową płytą 
jezdną. Minirampa służy do zabawy i nowych trików, jej promień nigdy nie dochodzi do 
pionu, dlatego też mogą z niej korzystać początkujący jak i zaawansowani użytkownicy. 
Urządzenie z elementów prefabrykowanych z betonu klasy min. C25/30, fundamenty z 
betony klasy min. C16/20, osłona tylna (barierka) wykonana z rury min. φ48,3x2,9 mm 
oraz blachy gr. min. 3 mm, orurowanie boczne wykonane z rury φ35x2 mm, wszystkie 
elementy stalowe cynkowane ogniowo. Elementy betonowe wchodzące w skład 
zestawu zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi preparatami do impregnacji 
betonu i malowane farbami wg technologii danego producenta. 

Podstawowe wymiary urządzenia: 
− szerokość rampy jezdnej        - 3,60 m 
− szerokość płyty podłogowej  - 3,60 m 
− długość części jezdnej  - 7,50 m 
− szerokość podestu   - 1,20 m 
− wysokość do podestu   - 1,80 m 
− długość całkowita   - ~10,30 m 

5) Rail – Poręcz prosta 

Jest to obowiązkowy element skateparku, służy do slajdowania i grindowania, można 
uczyć się na nim nowych trików. Poręcz wykonana z rur o średnicy  φ60,3x2,9 mm, 
długość poręczy ~4,86 m, zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie ogniowe. Poręcz 
wymaga zakotwienia w płycie jezdnej oraz w blokach zalanych betonem klasy                      
min. C16/20. 

2.2.2. Powierzchnie jezdne urządzeń 

Powierzchnia jezdna wszystkich elementów betonowych powinna być równa i bez szczelin. 
Ważne jest, aby powierzchnia jezdna była gładka, ale nie może być śliska. Dla osoby 
poruszającej się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy w przedziale 44-59 mm nie 
może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. Krawędzie dolne 
przeszkód muszą równo dotykać nawierzchni - nie może być żadnych nierówności lub 
wystających materiałów w dolnej części elementu przy nawierzchni. 

W przypadku zastosowania elementów pośrednich (np. blachy najazdowe) muszą one 
przylegać idealnie do nawierzchni płyty jezdnej, miejsce pod blachę musi być wyfrezowane 
umożliwiając bezpieczny i swobodny przejazd, tak aby nie było żadnej wyczuwalnej różnicy               
w przyczepności w trakcie przejazdu pomiędzy powierzchniami płyty i urządzenia 
skatingowego. 

2.2.3. Elementy stalowe urządzeń 

Powierzchnia jezdna wszystkich elementów stalowych tj. kształtowników, rur musi być równa, 
nie może mieć najmniejszych przerw ani szczelin. Wszystkie elementy metalowe skateparku 
takie jak blachy, rury, poręcze, barierki, copingi i krawędzie przeszkód wykonać ze stali 
cynkowanej ogniowo.  

Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a ich 
końce muszą być zaokrąglone. Stosowane rury muszą składać się z jednej części, 
niedopuszczalne są jakiekolwiek szczeliny, szpary, lub nierówności. Żadna z krawędzi rury nie 
może mieć jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawędzie nie mogą mieć żadnych wystających 
ani wklęsłych nierówności.  
Krawędzie elementów muszą być twarde - w żadnym wypadku nie mogą się zniekształcać przy 
punktowych uderzeniach sprzętem typu deskorolki, łyżworolki itp.  
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2.2.4. Barierki ochronne 

Wszystkie podesty o wysokości powyżej 1,0 m muszą mieć barierki ochronne wzdłuż tyłu                    
i boków. Barierki  muszą  posiadać  pionowe  poprzeczki,  aby  uniemożliwić wspinanie się na 
barierki. Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2 m. 

2.2.5. Impregnacja urządzeń 

Wszystkie powierzchnie betonowe urządzeń powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
czynnikami atmosferycznymi odpowiednimi preparatami do impregnacji betonu. Dobór 
preparatu do impregnacji i jej wykonanie leży po stronie producenta urządzenia. Malowanie 
elementów betonowych wg producenta urządzenia, kolorystyka po uzgodnieniu z Inwestorem. 

2.2.6. Oznaczenie i bezpieczeństwo urządzeń 

Na  każdej  przeszkodzie  musi  znajdować  się  tabliczka  znamionowa,  na  której  znajdują  
się  informacje  o urządzeniu, takie jak: nazwa producenta i elementu, rok produkcji, model, 
wymiary oraz oznaczenie normy i certyfikatu,  której  standardom  odpowiada  dane  
urządzenie.  Aby  tabliczka  znamionowa  cechowała  się odpowiednią trwałością i służyła 
odpowiednio długo, musi być wykonana w HPL-u grawerskim lub metodą równoważnie trwałą.  
Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także 
przestrzeganie instrukcji użytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania 
(należy  zwrócić  uwagę  młodzieży  na konieczność jeżdżenia w kaskach i ochraniaczach). 

2.2.7. Wymagania dotyczące jakości i certyfikatów 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane Atesty, Aprobaty techniczne, 
Deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 
podanymi przez producentów.   

Wszystkie urządzenia sportowe i rekreacyjne zainstalowane na terenie objętym niniejszym 
opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14974:2019-07 [1]. 

Wykonawca dołączy przed dostawą urządzeń certyfikaty na urządzania oznaczone znakiem 
zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07 [1]. Certyfikat  dostarczony  przez  Wykonawcę  
musi  być  potwierdzeniem  kontroli  bezpieczeństwa  produktu,  oraz obejmować 
monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Certyfikaty 
muszą być  wydane  przez  jednostki  posiadające  akredytację  PCA  (Polskiego  Centrum  
Akredytacji)  np.  certyfikat COBRABiD-BBC,  TÜV  itp.  Nie  dopuszcza  się  wykazania  
orzeczeń  technicznych  wydanych  przez stowarzyszenia  lub  rzeczoznawców,  gdyż  nie  są  
one  jednostkami  posiadającymi  uprawnienia  do  wydawania certyfikatów potwierdzających 
zgodność wyrobu z normą. 

2.3. Elementy towarzyszące 

Na terenie skateparku zaprojektowano dodatkowe elementy małej architektury towarzyszącej 
takie jak ławki parkowe, kosz na odpadki oraz tablica informacyjna. Elementy towarzyszące 
mają być zgodne z normą PN-EN 1176-7:2009 [2]. 

2.3.1. Ławki parkowe 

Zaprojektowano trzy ławki betonowe wkopane, bez oparcia, siedzisko z listew drewnianych,                  
o szerokości 2,0 m każde. Ławki systemowe, wyposażone w prefabrykaty fundamentowe 
umożliwiające montaż w gruncie zgodnie z instrukcją producenta.  

2.3.2. Kosz na odpadki 

Zaprojektowano montaż jednego kosza na śmieci o pojemności 35 litrów ze stali ocynkowana             
i lakierowanej proszkowo, z daszkiem. Montaż poprzez osadzenie elementów kotwiących                  
w gruncie, a następnie przytwierdzenie wyposażenia, zgodnie z instrukcją producenta. 



75 

 

 

2.3.3. Tablica informacyjna 

Zaprojektowano montaż jednej tablicy informacyjnej z regulaminem i instrukcją użytkowania 
skateparku na słupie, noga słupa z rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i lakierowanej, 
tablica informacyjna z płyty laminowanej HPL. Przygotowanie treści instrukcji użytkowania 
przewidziano po stronie producenta wyposażenia skateparku. Montaż poprzez osadzenie 
elementów kotwiących w gruncie, a następnie przytwierdzenie wyposażenia, zgodnie                                 
z instrukcją producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do montażu urządzeń i elementów towarzyszących 

Wykonawca może użyć dowolnego sprzętu do montażu urządzeń skateparku i elementów 
towarzyszących, który będzie zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów             
i urządzeń.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport urządzeń skateparku i elementów towarzyszących  

Elementy należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Montaż urządzeń skateparku 

Projektowane przeszkody zostaną przywiezione na plac budowy oraz jako gotowe elementy 
prefabrykowane i zostaną zamontowane do wykonanej  wcześniej płyty jezdnej skateparku. 
Montaż odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń w taki sposób by 
gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. 

Urządzenia, które wymagać będą indywidualnego posadowienia należy montować na 
wcześniej przygotowanych fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta danego 
urządzenia. 

5.3. Montaż elementów towarzyszących 

Elementy towarzyszące należy montować do podłoża  zgodnie z wytycznymi producenta w taki 
sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Zakres kontroli 

Kontrola  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi                    
w  niniejszej specyfikacji technicznej, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach 
producentów materiałów. 
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Elementy  skateparku  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową                       
z zachowaniem stref bezpieczeństwa i wytycznych danego producenta. Należy sprawdzić 
pionowość elementów, jakość wykończenia (zadziory i uszkodzenia), skontrolować połączenia 
elementów prefabrykowanych i elementów stalowych wyposażenia, sprawdzić mocowania                   
i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących 
Po zamontowaniu elementów małej architektury towarzyszącej należy sprawdzić prawidłowość 
ich funkcjonowania.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szt. lub kpl (sztuka lub komplet) dostarczonego i zamontowanego 
urządzenia skateparku lub elementu towarzyszącego. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) elementu towarzyszącego (ławki parkowej) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania urządzeń skateparku i elementów towarzyszących obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
− zakup i transport urządzeń oraz elementów towarzyszących do miejsca wbudowania, 
− przygotowanie podłoża (fundamentów) dla urządzeń, które tego wymagają, 
− montaż urządzeń i elementów towarzyszących,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,  
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

1. PN-EN 14974:2019-07 Skateparki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
2. PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne 

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
3. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

Inne: 
1. Instrukcje montażu producenta elementów skateparku 
2. Atesty, certyfikaty elementów skateparku 
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ST-09.00 
 

HUMUSOWANIE WRAZ  
Z OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  robót dotyczących humusowania wraz obsianiem mieszanką traw, które 
zostaną wykonane w ramach budowy elementów małej architektury w miejscu publicznym 
– Skateparku na działce nr 369/2 w Nowym Miasteczku.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                 
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, które obejmują   
wszystkie   czynności   umożliwiające i mające na celu wykonanie humusowania wraz                         
z obsianiem mieszanką traw wokół projektowanej płyty skateparku i przy chodniku. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− humusowanie gr. 20 cm, 

− obsianie trawą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 

1.4.2. Humusowanie  -  zespół  czynności  przygotowujących  powierzchnię  gruntu  do  
obudowy  roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.3.  Moletowanie  -  proces  umożliwiający  dogęszczenie  ziemi  urodzajnej  i  wytworzenie  
bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                              
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu trawników przy skateparku objętymi niniejszą ST są:  
−  mieszanka ziemi urodzajnej i torfu,  
−  nasiona traw. 
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2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna, pozbawiona kamieni większych od 5 cm, nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.4. Nasiona traw  

Wybór  gatunków  traw  należy  dostosować  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej  zawilgocenia.  
Zaleca  się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana oraz posiadać zdolność kiełkowania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania trawników powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

− ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  

− cysterny z wodą oraz węży do podlewania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport nasion traw  

Nasiona  traw  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.  

4.3. Transport humusu  

Humus  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  
zabezpieczających  je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami                            
i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

Humusowanie powinno być wykonywane wokół projektowanej płyty skateparku i przy chodniku. 

Grubość  pokrycia  ziemią  urodzajną  powinna  wynosić  20  cm  po  moletowaniu                               
i  zagęszczeniu,  w zależności od gruntu występującego na powierzchni. Ułożoną  warstwę  
ziemi  urodzajnej  należy  zagrabić  i  lekko  zagęścić  przez  ubicie  ręczne  lub mechaniczne. 

5.3. Trawniki   

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 
3 cm nad terenem,  
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− teren powinien być wyrównany i splantowany,  

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą,  

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem- 
kolczatką lub zagrabić,  

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

− po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu 
ostatecznego  wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania  wody. 
Jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło  przez  wałowanie  kolczatką,  można  już  nie 
stosować wału gładkiego. 

5.4. Pielęgnacja trawników   

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:   

− pierwsze  koszenie  powinno  być  przeprowadzone,  gdy  trawa  osiągnie  wysokość 
około 10 cm,   

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,   

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych 
Polski można przyjąć pierwszą połowę października),   

− koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często             
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 
należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  chwasty trwałe w pierwszym okresie 
należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować 
z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania  

Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności                  
z  ST. Po  wzejściu  roślin,  łączna  powierzchnia  nie  porośniętych  miejsc  nie  powinna  być  
większa  niż  2% powierzchni  obsianego terenu,  a  maksymalny  wymiar  pojedynczych  nie  
porośniętych trawą  miejsc  nie  powinien przekraczać 0,2 m2.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni obsianego trawnika 
oraz m3 (metr sześcienny) wykonanego humusowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania nawierzchni trawnika obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

− zakup i transport materiałów do miejsca wbudowania, 

− dostawa sprzętu, 

− rozścielenie ziemi urodzajnej z zagęszczeniem i moletowaniem, 

− obsianie mieszanką traw, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 

 

 

 

 

 

 

 

 


