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SPECYFIKACJA OGÓLNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania                    
i odbioru robót związanych wykonaniem zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja stadionu miej-
skiego w Nowym Miasteczku (dz. nr 369/2)” 
1.2. Zakres opracowania 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. związanych z wykonaniem zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja stadionu 
miejskiego w Nowym Miasteczku (dz. nr 369/2)” 
1.3. Specyfikacje techniczne 

 Niniejsze opracowanie zawiera: 
 
 

2. USTALENIA OGÓLNE 
 

• Określenia podstawowe. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy – niewyceniony kompletny kosztorys. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatko-
wych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową                          
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 

• Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

Nr Tytuł specyfikacji Strona 

1 ROBOTY ZIEMNE 9-11 

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 12-14 

3 OBRZEŻA BETONOWE 15-20 

4 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA (piasek) 21-23 

5 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  

STABILIZOWANA MECHANICZNIE 
24-32 

6 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 33-39 

7 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (EPDM) 40-45 

8 WYKONANIE I MONTAŻ OGRODZENIA WRAZ Z BRAMĄ I FURTKAMI 46-49 

9 TERENY ZIELONE 50-52 
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• Przekazanie placu budowy. 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Projekt Budowlany  
i ST. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

 

• Zakres robót.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych polegających                 

na wykonaniu kompleksowej modernizacji stadionu miejskiego w m. Nowe Miasteczko (dz. nr 369/2). 
 

• Utrzymanie terenu budowy. 
    Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzy-
manie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie te-
renu budowy lub jego otoczenia w zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym 
razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

• Zasady kontroli i odbioru robót. 
 

• Inspektor Nadzoru. 
    Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, roz-
rzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z prze-
szłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszel-
kie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wy-
tyczne państwowe. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszyst-
kich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produk-
cję materiałów. Inspektor odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościo-
wych określonych w projekcie i Specyfikacji.  
 

• Projekt Budowlany. 
     Niniejsze materiały kontraktowe są opracowane w oparciu o Projekt Budowlany.  Wykonawca otrzyma 
od Zamawiającego dwa egzemplarze Projektu Budowlanego. Wszelkie zmiany w Projekcie Budowlanym 
powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany w Pro-
jekcie Budowlanym powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem. 

• Zgodność robót z Projektem Budowlanym i ST. 
    Projekt Budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy sta-
nowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wy-
konawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji Technicznej. 
     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolej-
ność ich ważności: 

a) Projekt Budowlany, 
b) Specyfikacje Techniczne, 
c) Przedmiar robót i kosztorys ofertowy. 

 

    Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub po-
prawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem Budowlanym i ST. 
Dane określone w Projekcie Budowlanym i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Projektem Budowlanym lub Spe-
cyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

• Teren budowy i dokumenty budowy. 
 

• Przekazanie terenu budowy. 
      Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne elementy zgodnie z warunkami 
realizacyjnymi i harmonogramem prac. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez 
Zamawiającego końcowego odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu bu-
dowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

• Zabezpieczenie terenu budowy. 
    Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy Wyko-
nawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich urządzeń zabezpie-
czających. 
 

• Księga obmiaru. 
   Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi ob-
miarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 8. Specyfikacji. 
 

• Pozostałe dokumenty budowy. 
   Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację budowy, 
b) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
c) protokoły odbioru robót. 

 

• Przechowywanie dokumentów budowy. 
      Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

• Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
 

• Przestrzeganie prawa. 
      Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, in-
strukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na 
sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać                                    
i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust.1. 
 

• Ochrona własności publicznej i prawnej. 
     Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prawnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecz-
nych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub napra-
wionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

• Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
    Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 

3. MATERIAŁY. 
      Źródła uzyskania materiałów. 
      Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed roz-
poczęciem robót. 
 

      Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
      Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie prze-
wartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i niezaakcepto-
wane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłace-
niem. 
 

- Przechowywanie i składowanie materiałów. 
    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność 
do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca składowania czasowego 
materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu                       
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 

- Wariantowe stosowanie materiałów.                   
      Jeżeli Projekt Budowlany lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materia-
łów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed użyciem materiałów. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być 
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

4. SPRZĘT 
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W przypadku braku ustaleń 
sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
    Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości                       
i przydatności do robót. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania doty-
czące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parame-
trów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT. 
      Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Projekt Budowlany, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymia-
rami i rzędnymi określonymi w Projekcie Budowlanym lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
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Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zo-
staną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

- Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych                          
z interpretacją w Projekcie Budowlanym i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kon-
traktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bez-
stronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Projekcie Budowlanym i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli mate-
riałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę 
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w Projekcie Budowlanym i ST. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

- Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlanego i ST, a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonaw-
ców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wy-
eliminować ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na 
koszt Zamawiającego. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
        Zasady kontroli jakości robót. 
     Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć    zało-
żoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wyko-
nawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie Budowlanym i ST. 
 

         Badania. 
      Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

        Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
       Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli                
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. In-
spektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę bę-
dzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 

           Atesty. 
       Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.                            
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia dostar-
czona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

8. OBMIAR ROBÓT. 
      Ogólne zasady obmiaru robót. 
      Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych                          
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w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek-
tora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
 

       Zasady określania ilości robót i materiałów. 
      Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle 
do podstawy. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Projekcie Budowla-
nym i ST. 
 

      Czas przeprowadzenia obmiaru. 
       Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie od-
dzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
 

9. ODBIÓR ROBÓT. 
       Rodzaje odbiorów robót. 
      W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

 

       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawko-
wych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję 
dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części 
robót. 
  

        Odbiór częściowy. 
       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem na-
leżnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. 
 

         Odbiór końcowy robót. 
        Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kon-
traktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz pra-
widłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zama-
wiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Projektem Budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
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           Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końco-
wego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową powykonawczą, 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót    zanikających i ulegających 

zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
c) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
d) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

         W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
       Ustalenia ogólne. 
     Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.10 ST i w Projekcie Budowlanym. 
     Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy                   

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki do-
tyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy do-
tyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

     Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych 
nie należy doliczać podatku VAT.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1 
ROBOTY ZIEMNE 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót ziemnych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot związanych 
z wykonaniem robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne. 

 Zakres wykonania obejmuje: 
a) wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone, 
b) wykonanie koryta pod bieżnię poliuretanową, 
c) wykonanie koryta pod trybuny, 
d) wykonanie rowków pod obrzeża, 
e) profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
f) wywiezienie nadmiaru ziemi. 

 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- płyt wibracyjnych. 

 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na drzewa i właściwości przyległych 
obiektów.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania wykopu bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fun-
damentowych obrzeży betonowych, trybun, bieżni poliuretanowej i związanych z tym wykonaniem 
warstw konstrukcyjnych.  
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5.3. Wykonanie wykopów 
Paliki lub szpilki do prawidłowego usytuowania w planie powinny być wcześniej przygotowane. Roz-
mieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót ziemnych. Roboty ziemne wykonać mechanicznie lub ręcznie z dużą ostrożnością, z uwagi na 
ochronę korzeni drzew. Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopu lub koryta powinien być zło-
żony na odkładzie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

 

5.4. Utrzymanie koryta  
Podłoże (koryto) pod warstwy konstrukcyjne po wyprofilowaniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach               
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpie-
czyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nad-
miernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego natural-
nym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wyko-
nanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to na-
prawę wykona on na własny koszt. 
 

5.4. Wywóz nadmiaru ziemi. 
Wywóz ziemi z wykopów - nadmiar ziemi wywieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub   
przez przedstawiciela Inwestora. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
 

6.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności nie mogą prze-
kraczać 20 mm. 
 

6.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projek-
towanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrówna-
nie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 

6.5. Sprawdzenie jakości wykonania zasypów. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta oraz m3 wykopu 
lub zasypki. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 



 
 
 

Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Miasteczku – SPECYFIKACJA TECHNICZNA                  str. 11 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. W cenie uwzględnić koszt utylizacji 
ziemi. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

• PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. OKREŚLENIA, 

• PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE, 

• PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PRÓBEK GRUNTÓW, 

• PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA 
I BADANIA PRZY ODBIORZE. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 2 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni, trybun w związku z komplek-
sową modernizacją stadionu miejskiego w Nowym Miasteczku. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot związanych 
z wykonaniem robót rozbiórkowych: 

a) chodników z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej, 
b) nawierzchni z elementów betonowych istniejących trybun, 
c) kabin dla piłkarzy, 
d) ogrodzenia, 

a ponadto załadunek, wywiezienie na plac składowy Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez In-
spektora Nadzoru (lub przedstawiciela Inwestora) gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórki oraz ich  
rozładunek wraz z kosztami utylizacji. 
 

1.4. Określenia podstawowe oraz wymagania dotyczące robót ST  
Stosowne określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
definicjami podanymi ST „Ustalenia ogólne” pkt 2. 

 

2. MATERIAŁ 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowano podano w ST. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu: 
- ładowarek, koparek, samochodów ciężarowych, płotów pneumatycznych, frezarek. 

 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na drzewa i właściwości przyległych 
obiektów.  

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów betonowych (trybuny), chodników, kabin dla piłkarzy obejmują usu-
nięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3., zgodnie z dokumentacją pro-
jektową lub wskazaniem przez Inspektora Nadzoru (lub przedstawiciela Inwestora). 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji 
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane, przewożone i roz-
ładowywane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własno-
ścią Wykonawcy lub nie zostały przewidziane do ponownego wbudowania, powinien on przewieźć je 
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (lub przedstawiciela Inwestora), rozładować i ułożyć 
w sposób uporządkowany zgodnie z asortymentem. Prefabrykaty betonowe powinny zostać umiesz-
czone na zakupionych przez Wykonawcę paletach. Palety stają się własnością Inwestora. 
Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania w ramach realizowanej inwestycji mogą pozo-
stać w obrębie placu budowy, po ich uprzednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, o ile nie będą 
powodowały utrudnień w prowadzeniu robót, transporcie technologicznym lub komunikacji pieszej 
bądź samochodowej, o ile taka została dopuszczona w obrębie placu budowy. O ile nie ma możliwości 
przechowywania materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania z zachowaniem wyżej wy-
mienionych zasad, za zgodą Inspektora Nadzoru mogą one zostać przewiezione tymczasowo na plac 
składowy Wykonawcy. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów betonowych, obiektów, znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, war-
stwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonywanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, obiek-
tach, ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania dot. profilowania i zagęszczenia podłoża. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
- dla podbudowy, nawierzchni m2 (metr kwadratowy) 
- dla ław betonowych, elementów betonowych m3 (metr sześcienny), 
- dla obrzeży betonowych m (metr), 
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Jednostką obmiarową związanych z załadunkiem, wywiezieniem i rozładunkiem materiałów pocho-
dzących z rozbiórki jest m3 (metr sześcienny). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. W cenie uwzględnić koszt utylizacji 
gruzu budowlanego. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót w zakresie rozbiórek obejmuje: 
a) dla rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych chodnikowych, płyt drogowych be-

tonowych: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- ręczne lub mechaniczne wyjęcie elementów nawierzchni, 
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

b) dla rozbiórki podbudowy z tłucznia: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

c) dla rozbiórki obrzeży betonowych: 
- odkopanie obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

d) dla rozbiórki elementów betonowych i ław betonowych: 
- wyznaczenie elementów betonowych i ław betonowych przeznaczonych do rozbiórki, 
- rozkucie elementów betonowych i ław betonowych, 
- zasypanie (wyrównanie) dołów po robotach rozbiórkowych wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

Cena wykonania robót w zakresie załadunku, odwozu i rozładunku materiałów pochodzących z roz-
biórek obejmuje: 

- zakup i dostarczenie palet, 
- załadunek na palety materiałów staroużytecznych zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, 
- załadunek materiałów niewymagających umieszczenia na paletach, 
- odwiezienie materiałów na plac składowy Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru, 
- rozładunek materiałów, 
- koszty utylizacji materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3 
OBRZEŻA BETONOWE 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór obrzeży betonowych. W zakres robót wchodzi ustawienie obrzeży pro-
stokątnych, wystających na ławie betonowej C12/15 z oporem i wtopionych na ławie betonowej z be-
tonu C12/15 bez oporu. 
Szczegółowa lokalizacja obrzeży betonowych wg Projektu Budowlanego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające drogę od terenów zielonych  
          lub stanowiących oporniki dla nawierzchni zjazdów, skarp. 
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeży oraz przenosząca obciążenie obrzeża na  
         grunt. 
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi   
          w ST. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 

 

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych                                            
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wyko-
nawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 2 tygodnie. Do każdej ilości jedno-
razowo wysyłanego materiału (obrzeży, betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) dołą-
czony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Preferowane są wybory posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 

 

2.2. Obrzeża betonowe 
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe prostokątne, jednowarstwowe, gatunku I. Obrzeża 
powinny być wykonane z betonu spełniającego wymagania: 

a) klasa betonu nie niższa niż C25/30, 
b) nasiąkliwość ≤ 4%, 
c) mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
d) ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3 mm, 
e) nośność minimum 31,6 KN. 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów po-
winny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, 
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struktura zwarta. 
 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
 dla wysokości                                           ± 3mm, 
 dla szerokości i długości                          ± 8mm. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy sprawdzić na podstawie oględzin elementu przez po-
miar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów 
należy dokonywać zgodnie z PN-B-100211. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub po-
szerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań. 

 

2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
Należy stosować mieszanka cementowo-piaskowa: 

a) 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku natural-
nego wg PN-B-06712, 

b) 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1                                  
i z piasku wg PN-B-06711. 

 

2.4. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej i między obrzeżami należy stosować bitumiczną masę 
zalewową wg BN-74/6761-04. Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy D70/100 lub mieszankę 
asfaltów drogowych tak dobraną, aby jej penetracja określona wg PN-EN 1426 wynosiła 90÷120  
w temperaturze 25° C. 
Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny oraz wełnę mineralną ga-
tunku II. Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu, np. paki tłusz-
czowe, żywice syntetyczne.  
Właściwości masy zalewowej: 

a) temperatura mięknienia PiK - 54÷65° C, 
b) płynność osiągalna w temp. nie wyższej jak 180° C, 
c) spływność mierzona na blasze falistej w temp. 45° C nie powinna przekraczać 10 mm, 
d) zdolność wypełniania szczelin w temp. 180÷200° C bez utraty właściwości, 
e) odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6. 

 

2.5. Materiały do posadowienia obrzeży 
Obrzeża posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Projekcie Budowlanym. Ława 
wykonana z betonu klasy C12/15 według PN-B-06250. Do wykonania betonu należy użyć: 

a) cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-
EN 197-1, 

b) kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzą-
cego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazy-
wała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 

c) wody wg PN-B-32250, 
d) można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250                              

i posiadających aprobatę techniczną IBDiM. 
 

2.6.   Przechowywanie i składowanie materiałów  
Obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wy-
równanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transporto-
wych. Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport ce-
mentu wg BN-88/6731-08. Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym 
placu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem 
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różnych rodzajów i frakcji. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

• Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
a) betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
b) wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

• Do wytwarzania betonu na ławy: 
a) wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia 

do wagowego dozowania składników, 
b) samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzy-
małości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpie-
czone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładkach i przekład-
kach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku 
na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu 
lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 
najmniej co 50 sztukę. 
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 

- oznaczenie (określenie) wyboru, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczają-
cych przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
Pozostałe materiały wg ST „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST. 
 

5.1. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem należy wykonywać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powi-
nien być wyrównany warstwami. Betonowanie należy wykonywać zgodnie z PN-B-06251                            
z betonu C15/20 i C12/15, przy czym należy stosować minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4. Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, 
gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2° C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas 
opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Ope-
racja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mie-
szanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczy przed wyparowaniem wody. Pie-
lęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia 
w czasie, co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody. 
 

5.2. Ustawienie obrzeży 
Ustawienie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gru-
bości 3 cm po zagęszczeniu. Obrzeża należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum, 
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co 50 m stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. Przy ukła-
daniu obrzeży na łukach należy stosować obrzeża o długości 50 cm. Światło obrzeży od strony jezdni 
powinno wynosić 5 cm, a przy przejściach dla pieszych 2 cm. Rzędne wysokościowe powinny być 
zgodne z Projektem Budowlanym. 

 

5.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą. Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt 2.4. po ich 
uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia obrzeży betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru                     
do akceptacji. 
Należy sprawdzić: 

- obrzeża betonowe, 
- wygląd zewnętrzny na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 
- kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 
- aprobaty techniczne, 
- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowa-

dzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiałów, 
- materiały do posadowienia obrzeży, podsypek i wypełnienia spoin: 

• wytrzymałość na ściskanie betonu C12/15 zgodnie z PN-B-06250 – średnio co drugą par-
tię betonu rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej                                  
i w przypadkach wątpliwych, 

• konsystencję betonu przy każdym załadunku, 
• właściwości cementu klasy 32,5N – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 

producenta z wymaganiami odpowiednich norm, 
• masę zalewową – godność jej właściwości podanych w deklaracji producenta                          

z wymaganiami wg pkt 2.4, 
• piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-

06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń 
organicznych (PN-EN 1744) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej 
niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 

• wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 
dla R28) – 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wy-
nosić min. R7≥10 MPa, R28≥14 MPa. 

 

6.2.   Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1.  Kontrola wykonywania ławy betonowej 
 Należy sprawdzić co 20 mb: 

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Projektem Budowlanym; dopuszczalne 
odchyłki niwelety ławy ± 1cm na każde 100 mb, 

- odchylenie linii od projektowanego kierunku – nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb, 
- wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki: 

   ; dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
   ; dla szerokości ± 20% szerokości projektowanej, 
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   ; równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m – nierówności nie   
                                              mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb. 

6.2.2.  Kontrola ułożenia obrzeży 
 Należy sprawdzić co 20 mb: 

• zgodność niwelety górnej płaszczyzny obrzeży z Projektem Budowlanym, dopuszczalne od-
chyłki niwelety ± 1 cm na każde 100 mb, 

• usytuowanie w planie – odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb, 
• równość górnej powierzchni obrzeży mierzona łatą 3 m – nierówności nie mogą przekraczać 

0,5 cm na każde 100 mb. 
6.2.3.  Kontrola wypełnienia spoin 

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonaniu robót                                
i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 
30 MPa. Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach 
ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szero-
kość ok. 5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
        Jednostką obmiarową jest 1m ustawionego obrzeża betonowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, ST i wymaganiami Inspektora     
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozy-

tywne. 
 

8.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

a) wykonanie koryta pod ławę, 
b) wykonanie ławy, 
c) wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeża uwzględnia: 

• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
• wykonanie wykopu pod ławę, 
• wykonanie szalunku pod ławę betonową, 
• wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15 
• przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 co   
           po zagęszczeniu, 
• ustawienie obrzeży w pionie, 
• przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin, 
• zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
• zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża i ubicie, 
• wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą SST. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy: 

• PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego, 

• PN-B-06250 – Beton zwykły, 

• PN-B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

• PN-B-06711 – Kruszywo mineralne. Piasek od betonów i zapraw, 

• PN-B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu, 

• PN-B-06714/12 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych, 

• PN-B-06714/13 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości płynów mineral-
nych, 

• PN-B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych, 

• PN-B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe, 

• PN-B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

• PN-N-03010 – Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki, 

• PN-EN 197-1 – Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-
wszechnego użytku, 

• PN-EN 933-1 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarno-
wego. Metoda przesiewania, 

• PN-EN 1426 – Asfalty i produktu asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą, 

• PN-EN 1427 – Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia. Metoda 
Pierścień i Kula, 

• PN-EN 1744-1 – Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 

• BN-68/8933-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą, 

• BN-74/6771-04 – Drogi samochodowe. Masa zalewowa, 

• BN-80/6775-03/04 – Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża, 

• BN-80/6775-03/01 – Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania, 

• BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy- 
      konania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
      Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
      przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
      Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą robót związanych z  
      wykonaniem warstwy odsączającej grubości 10 cm. 

 

2. MATERIAŁY 
      Materiały do warstwy odsączającej to: 

- piaski, 
- żwir i mieszanka 

      Warstwa odsączająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku i spełniać nast. warunki: 
- szczelności, określony zależnością: 

 
D 15 ≤ 5 
d 85 

       gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
 d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 
 

- zagęszczalności, określony zależnością: 
 

U = 
d60 ≤ 5 d10 

gdzie: U - wskaźnik różnoziarnistości 
 d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą 
 d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 19% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą 
 

- oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy odsączającej równego 1,00 
wg. normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II [2], badanego zgodnie z normą 
BN-77-8931-12 [17] 

- wodoprzepuszczalności: wartość współczynnika wodoprzepuszczalności "k" powinien być więk-
sza od 8 m/dobę 

 

3. SPRZĘT 
      Do wykonania warstwy odsączającej z kruszywa należy stosować ubijaki mechaniczne i zagęszczarki  
      płytowe, zapewniające uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 

4. TRANSPORT 
       Do transportu piasku i pospółki użyć samochody samowyładowcze o ład. 5 - 10 Mg 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
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 Zagęszczenie gruntów w podłożu powinno wynosić dla zjazdów i poszerzeń - 1,0. Przed wykonaniem war-
stwy odsączającej wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysoko-
ściowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnianie, dodanie wody albo osuszenia  

      poprzez mieszanie i zagęszczanie. 
 

5.2.   Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. 
Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowanej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający osią-
gnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, w których widoczna jest segrega-
cja kruszywa należy przez zagęszczeniem wymienić kruszywo, zastępując je materiałem o odpowiednich 
właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Za-
gęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładają-
cymi się w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej, określonej wg. normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie 
wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20%. 

 

5.3.   Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w do-
brym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek od-
działywania czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu, mróz. Koszty tych napraw, wy-
nikających z niewłaściwego utrzymania warstwy odsączającej obciążają Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi wg. zasad określonych w pkt. 2.1. Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać badania zagęszczenia podłoża gruntowego. Wskaźnik za-
gęszczenia dla jezdni, parkingów i placu manewrowego - 1,0. 

 

6.2.   Badania w czasie robót 
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
Częstość badań - 2 x na 100 m2. Nierówności podłużne i poprzeczne nie powinny przekraczać 2 cm. 
Częstość badań - 2 x na 100 m2. Spadki poprzeczne warstwy odsączającej powinny być zgodne                        
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5%. Częstość badań - 2 x na 100 m2. Grubość warstwy 
powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Częstość 
badań - co najmniej 2 x na 100 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg. BN-
77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1,0 w obrębie zjazdów. Badanie w dwóch punktach, lecz nie 
rzadziej niż 2 x na 100 m2. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg. metody Proctora jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia. Wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-46-8921-02, nie powinna być większa od 2,2. 
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie                
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 dały wynik pozytywny.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy piasku o grubości  
      i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacją techniczną, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy z kruszywa. 

 

10.   Przepisy związane 
10.1.   Normy: 

a. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
b. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności, 
c. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mie-

szanka, 
d. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, 
e. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podat-

nych i pod łoża przez obciążenie płytą, 
f. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  

STABILIZOWANA MECHANICZNIE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 

Zakres występowania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie 
z Projektem Budowlanym. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wy-
konuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w Projekcie Budowlanym, jako podbudowę pomocni-
czą i podbudowę zasadniczą według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pół-
sztywnych”. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw za-

gęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu op-

tymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w ST. 
 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
 

2.2.     Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie po-
winno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
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granicznej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1, powinna mieścić się pomiędzy krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1.  
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej. 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niż 35 PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1 PN-88/B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg PN-88/B-04481, % 

 
od 30 do 70 

 
BN-EN 933-8 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku 
do straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 
35 
 
30 

 
 
 
PN-EN 1097-2 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-EN 1097-6 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m),  
nie więcej niż 

 
5 

 
PN-EN 1367-1 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m),  
nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
80 
120 

 
 
PN-S-06102 

 

2.3.3. Woda 
 Należy stosować wodę według PN-EN 1008. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki po-
winny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, Wymaganie to jest 
zbędne, jeżeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym 
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności, 

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. Za zgodą Inspektora Nadzoru do rozkładania 
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                                             
i zawilgoceniem. Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport 
pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

     ≤  5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,  w milimetrach. 

 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub od-
powiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drob-
nych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

     ≤  1,2  (2) 
 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymu-
jąca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygoto-
wane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż 
co 10 m. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Projektem Budowlanym lub według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w 
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niniejszej SST. Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami wykazuje 
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać          
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszcze-
gólnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościo-
wych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa po-
winna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wyso-
kościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzed-
niej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mie-
szanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu pozio-
mowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10. 

 

5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem robót, 
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest wła-
ściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy na budowie. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2. Odcinek próbny powinien 
być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wyko-
nywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana                      
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbu-
dowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbu-
dowy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 

  Częstotliwość badań 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba ba-
dań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
2 

 
600 2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kru-
szywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dzien-
nej działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozło-
żonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne  z wymaga-
niami podanymi w pkt 2.3. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5, do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 
dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 

 Zagęszczenie podbudowy 
 Kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać 
nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przy-
padku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02. Za-
gęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

  ≤   2,2 
 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
należy przeprowadzić dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano  w tablicy 3. 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 

m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. Na jezdniach bez obrzeży szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Projekcie Budowlanym. 

6.4.3. Równość podbudowy  
Kontrola równości podłużnej podbudowy powinna być mierzona 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m. 

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m. Spadki po-
przeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Projektem Technicznym (uprosz-
czonym), z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Kontroli rzędnych niwelety dokonuje się za pomocą instrumentu niwelacyjnego. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie powinna być sprawdzana, co 100 m oraz dodat-
kowo w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta                   
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym                    w tablicy 4, 
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- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym                        w tablicy 4 
 

Tablica 4.  
 Wymagane cechy podbudowy 

Podbu-
dowa 
z kruszywa 
o wskaź-
niku wnoś 
nie mniej-
szym 

Wskaźnik 
zagęszcze-
nia IS nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż, %  40 kN 50 kN od pierwszego ob-
ciążenia E1 

od drugiego ob-
ciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych                            
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wyko-
nanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem                             
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie ro-
boty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie no-
śności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 

- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, 

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podłożu, 

- wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy do grubości i profilu określonych w Projekcie Budow-
lanym, 

- odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami uty-
lizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robót budowlanych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-EN 933-1 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziar-
nowego. Metoda przesiewania 

 PN-EN 933-4 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

 PN-EN 1097-5 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

 PN-EN 1097-6 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

 PN-EN 1367-1 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czyn-
ników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

 PN-EN 1744-1 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

 PN-EN 1097-2 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie 

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-EN 1008 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyska-
nej z procesów produkcji betonu 

 PN-S-06102 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie 

 BN-EN 933-8 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawar-
tości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

 BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-70/8931-06 
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belko-
wym 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty: 
• „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - Warszawa 

1997r., 
• „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” 

GDDKiA, Warszawa 1998r., 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 6 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 

 

 1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm: 

- jezdni z kostki betonowej koloru szarego 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy war-
stwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebar-
wionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
Obrzeże - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od pobocza umocnionego, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0 m. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi mate-
riałami wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                             
i z definicjami podanymi w ST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
 

2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 
 

2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony                        w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik normy Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 

kostki, 
grubości                       < 100mm 

> 100mm 

C Długość   Szerokość        
Grubość 

 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomię-
dzy dwoma po-
miarami grubo-
ści, tej samej 

kostki, powinna 
być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 



 
 
 

Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Miasteczku – SPECYFIKACJA TECHNICZNA                  str. 34 

 

> 300 mm), przy długości pomia-
rowej 

300 mm 
400 mm 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/roz-
mrażanie z udziałem soli odladza-

jących (wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 

wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 
nie powinien wykazywać obciążenia nisz-
czącego mniejszego niż 250 N/mm długo-

ści rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzy-
małość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzy-
małość) jeśli spełnione są wymagania pktu 

2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 

 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, 
wg zał. G 

normy -ba-
danie pod-
stawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -
badanie alternatywne 

 

 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnię-
cie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 

odporność, 
b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania 

wartości odporności na poślizg/poślizgnię-
cie - należy zadeklarować minimalną jej 

wartość pomierzoną wg zał. l normy (waha-
dłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwu-
warstwowych, 

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 

3.3 

Tekstura 
 

Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały ele-

ment) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - pro-
ducent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być po-
równane z próbką producenta, zatwierdzoną przez od-

biorcę, 
c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub za-
barwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwościach surowców i zmianach warunków 

twardnienia nie są uważane za istotne 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosfe-
rycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypeł-
nieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicz-
nych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizyko-
chemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.2. Składowanie kostek 
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Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej prze-
strzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 
 Należy stosować następujące materiały: 
 a)  na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego 
użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 
1008:2004, 

- miał kamienny (granitowy lub bazaltowy) o frakcji 0/5mm, 
 b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się            

z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wy-
korzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki                        
z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (pły-
towe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. Transport może być wykonany dowolnym 
środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
 

5.2. Konstrukcja podbudowy 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię po-
winno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami 
ST. 

 

5.3. Obramowanie nawierzchni 
Ustawianie Obrzeży, ew. wykonanie ścieków powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
odnośnych ST. Obrzeża betonowe zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania na-
wierzchni z kostki.  Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w 
celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

 

5.4. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na pod-
sypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 
R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby 
po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej po-
winno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna 
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być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęsz-
czarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 
5.5.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy tem-
peraturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 

5.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.                      
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,                      
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowa-
nych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych 
i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze prze-
sypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i obrzeży. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpo-
wiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinar-
kami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworze-
nia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 
ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni na-
leży prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecz-
nym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
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5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi po 
          winna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wy-
konaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją                            
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otocze-
nia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z pia-
sku i można oddać do użytku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz 
ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez In-
spektora Nadzoru, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, 

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów pre-
fabrykowanych (obrzeży), ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone 
w normach, które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań 
Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg ST  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST 

4 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem linio-

wym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: 
grubości, spadków i 

cech konstrukcyjnych 
w porównaniu z doku-
mentacją projektową i 

specyfikacją 
 
 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 

cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki 
 

 
a) zgodność z dokumentacją projektową 

Sukcesywnie na każ-
dej działce roboczej - 

 

 
b) położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszyst-
kich punktach  charak-

terystycznych 

Przesunięcie od osi projek-
towanej do 2 cm 

 

 
c)   rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 

 
d)  równość w profilu podłużnym (wg BN-

68/8931-04 -  łatą czterometrową) Jw. Nierówności do 8 mm 

 

 

e)  równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym względnie me-

todą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a po-
wierzchnią do 8 mm 

 f)   spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyłki od dokumentacji 
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 metodą niwelacji) projektowej do 0,3% 

 

 
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) Jw. Odchyłki od szerokości pro-
jektowanej do ±5 cm 

 

 

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar przy-
miarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 

cm) 

W 20 punktach cha-
rakterystycznych 

dziennej działki robo-
czej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 

 
i)   sprawdzenie koloru kostek i desenia 

ich ułożenia 
Kontrola bieżąca 

Wg dokumentacji projekto-
wej lub decyzji Inspektora 

Nadzoru 
 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, ko-
lorów kostek, spękań, plam, defor-
macji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni 

w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach charaktery-
stycznych (dopuszczalne przesunię-

cia wg tab. 2, Ip. 5b) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość po-

dłużna i poprzeczna, spadki po-
przeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w 

tab. 2, Ip. od 5c do 5g) 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

obrzeżami, ściekami oraz wypełnie-
nie spoin i szczelin 

Wg pkt. 5.5 

 
 

7.  OBMIAR ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej. Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST. 

            
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 

Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Roboty uznaje się za wy-
konane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inspektora Nadzoru, jeżeli pomiary                    
i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
 Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszą-
cych jak: podbudowa, obramowanie. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-
mentu powszechnego użytku, 

- PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 
- PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stoso-

wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie                         

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu, 

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7 
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (typ EPDM) 

 

 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej bieżni sportowej oraz skoczni do 
skoku w dal. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres, którego dotyczy niniejsza ST obejmuje czynności i roboty wykonania nawierzchni poliure-
tanowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem 
Budowlanym, poleceniami Inspektora Nadzoru, pozostałymi ST oraz sztuką budowlaną. Wprowa-
dzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.   MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST. 
 

2.2. Ogólne wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
 

WYKONANIE NAWIERZCHNI BIEŻNIA OKÓLNA I PROSTA ORAZ ROZBIEG DO SKOKU W DAL 
 

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubości 14mm, nieprzepusz-
czalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy 
na podbudowie elastycznej (mineralnej). Składa się z dwóch warstw: elastycznego podkładu i war-
stwy użytkowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 
konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach lekkoatletycznych. 
Nawierzchnia dostarczana jest w postaci komponentów poliuretanowych, przechowywanych w 
beczkach oraz gumowego granulatu pakowanego w worki. Układanie warstwy elastycznej odbywa 
się poprzez nałożenie przygotowanej na terenie budowy mieszanki granulatu gumowego o granu-
lacji 1-4mm, zmieszanego z lepiszczem poliuretanowym. Proces przygotowania mieszanki powi-
nien odbywać się w określonych przez producenta nawierzchni proporcjach. Grubość maty z gra-
nulatu gumowego powinna wynosić ok. 10mm. Po wykonaniu warstwy z granulatu gumowego 
należy ją zaszpachlować przy pomocy ręcznych pac stalowych. Po zakończeniu procesu wiązania 
masy szpachlowej przystępuje się do wykonania ostatniej warstwy nawierzchni: wylewki poliure-
tanowej z granulatem EPDM, o granulacji 1-4mm, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. 
Po utwardzeniu systemu, nadmiar granulatu należy zebrać. Masa poliuretanowa stosowana do 
wykonania wylewki posiada barwę zgodną z docelowym kolorem nawierzchni. Po ręcznym roz-
prowadzeniu masy poliuretanowej następuje rozsypanie granulatu gumowego EPDM w kolorze 
zgodnym z kolorem docelowym nawierzchni.  
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W przypadku wykonania nawierzchni na podbudowie mineralnej wymagane jest ułożenie warstwy 
stabilizującej – typu ET składającej się z mieszaniny granulatu gumowego SBR, kruszywa mine-
ralnego oraz spoiwa poliuretanowego. Grubość warstwy ET: 30-35mm. 
W ostatnim etapie następuje malowanie linii przy użyciu specjalistycznej maszyny bądź sprężarki. 
 

Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli: 

Wytrzymałość na rozciąganie 0,80 – 0,85 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu 75 ± 5 % 

Odporność na zużycie (ścieranie)  

– utrata masy po 1 000 cyklach badawczych 
≤ 1,9g 

Twardość nawierzchni wg Shore`a 66 ± 2 Sh.A 

Redukcja siły w przedziale od 0 – 500C >35% 

Odporność na obuwie z kolcami: 

- wytrzymałość na rozciąganie 

- wydłużenie przy zerwaniu 

 

0,75 – 0,85 N/mm2 

60 – 65% 

Poślizg 

- nawierzchnia sucha  

- nawierzchnia mokra  

 

≥74 

≥59 

Przepuszczalność dla wody TAK 

Odkształcenie pionowe ≤ 1,7mm 

Odporność na ścieranie (w aparacie Stuttgart) ≤ 0,11mm 

Odporność na działanie zmiennych cykli hydroter-

micznych: 

- makroskopowa ocena wyglądu powierzchni: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie: 

- spadek wydłużenia przy zerwaniu: 

 

bez śladów uszkodzeń i 
zmian wyglądu zewnętrz-

nego 
 
0 

≤ 1,0 % 

Odporność na zamrażanie: 

- makroskopowa ocena wyglądu powierzchni: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie: 

- spadek wydłużenia przy zerwaniu: 

 
bez śladów uszkodzeń i 

zmian wyglądu zewnętrz-
nego 

 
0 

0 

Pierwiastki śladowe 

Ołów (Pb) 

Kadm (Cd) 

Chrom ogólny (Cr) 

Chrom VI (Cr VI) 

Rtęć (Hg) 

Cynk (Zn) 

Cyna (Sn) 

 

<0,005 

<0,0005 

<0,005 

<0,005 

<0,0003 

0,89 

0,0008 
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Parametry techniczne ET mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli: 

Wytrzymałość na rozciąganie ~ 0,25 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu ~ 18% 

 
Wymagane dokumenty na etapie składania ofert, dotyczące nawierzchni: 
1. Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny, 
2. Badania potwierdzające parametry warstwy ET, 
3. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne (badania pierwiastków śladowych), 
4. Kompletny raport badań wydany przez jednostkę akredytowaną potwierdzający zgodność pro-

ponowanej nawierzchni z wymogami PN EN 14877:2014 i potwierdzający wszystkie wyma-
gane przez Inwestora parametry nawierzchni, 

5. Karta techniczna oferowanej nawierzchni – POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA, 
6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja musi być załączona 
w oryginale, 

7. Aktualny certyfikat dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię, 
8. Aktualne badania na normę PN EN 13501 określające wymaganą klasyfikację ogniową, 
9. Próbka oferowanej nawierzchni min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego 

produktu. 
 

UWAGA: 
1. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifika-

cjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i 
dotyczącym zadania, 

2. Nawierzchnia powinna być stosowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicz-
nym opracowanym dla określonego zastosowania, 

3. Powyższe dokumenty należy przedłożyć wraz z ofertą, a brak któregokolwiek dokumentu lub 
załącznika będzie powodem uznania oferty jako nieważnej. Dokumenty te powinny potwier-
dzać zgodność oferty z wymogami Zamawiającego dotyczących parametrów nawierzchni 
przewidywanej do realizacji zamówienia, 

4. Ze względu na wykorzystanie stadionu w celu organizowania imprez masowych                    
w udziałem publiczności w obrębie bieżni, nawierzchnia powinna posiadać klasyfikację 
ogniową min. Cfl-s2 

 

3.   SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym, 
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kon-
traktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jeżeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
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Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jaki-
kolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.   TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą okre-
ślone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transpor-
towanych materiałów. Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfi-
kacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia 
wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości roboty mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje kwalifi-
kacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien do-
łączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w wykonywaniu 
nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami poświadczającymi wy-
konanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez pro-
ducenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie parametry techniczne oraz 
dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania. Wykonawca jest odpowiedzialny za pro-
wadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych ro-
bót, ich zgodność z Projektem Budowlanym, Specyfikacją Techniczną, harmonogramem robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i ele-
mentów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, PB, ST. Następstwa ja-
kiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Przed montażem nawierzchni: 

- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, 
- odchylenie płaszczyzny, 
- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), 
- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), 
- prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrz oscylują-

cej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3oC od panującej w 
tym miejscu temperatury punktu rosy, 

- sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 
 

WYKONANIE NAWIERZCHNI BIEŻNIA OKÓLNA I PROSTA ORAZ ROZBIEG DO SKOKU W DAL 
 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecz-
nymi. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku, itp. Nie 
może być zaolejone (plamy należy usunąć). Podbudowa mineralna (kruszywo łamane0 powinna 
być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszenie warstwy górnej, również wymaga 
impregnacji. 

 

Impregnacja podłoża 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej i związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje 
się ją ręcznie – za pomocą wałka; lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest 
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produktem jednoskładnikowym.  
 

Wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem 

 Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretano-
wym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat 
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanów. Tak 
wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować systemem poliuretanowym. Tą czynność wykonuje się 
ręcznie lub mechanicznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. 
UWAGA: Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24h. Po przekroczeniu tego 
terminu lub opadach deszczu, warstwę tę należy pokryć specjalnym impregnatem do poliuretanu. 
  

Wykonanie warstwy użytkowej 

 Wykonuje się ją w następujący sposób. System poliuretanowy, dwuskładnikowy jest mieszany w 
proporcji wagowej składników A i B. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany. Mieszać należy w 
mieszalnikach do PUR o wymuszonym działaniu tak, aby nie napowietrzyć systemu, a obroty mieszalnika 
nie mogą przekraczać 300 obr./min. Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną 
i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po upływie 5-
10min warstwę PUR zasypuję się z nadmiarem granulatem EPDM o granulacji 1-4mm, który pod wpły-
wem swojego ciężaru zatapia się. Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam”. Po utwardzeniu 
systemu (ok. 16h) nadmiar granulatu należy zebrać. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 14mm. 

 

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

 Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylo-
wała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej 
w danym miejscu temperatury puntu rosy. 
 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej ST. W czasie kontroli szczególna uwaga 
będzie zwracana na: 
- nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość a tam, gdzie będzie używana w obuwiu z kol-

cami powinna wynosić min. 14mm, 
- powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor, 
- warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą elastyczną, 
- posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu, 
- nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien być 

zebrany, 
- powstałe łączenia (wynikające z technologii) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrud-

niających późniejsze użytkowanie, 
- spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów) lub innych przepisów. 
 

6.2. Kontrola podbudowy 
Powierzchnia podkładu kamiennego winna być wykonana z dopuszczalnym odchyleniem płasz-
czyzny zgodnie z opisem dokumentacji projektowej dla poszczególnych dyscyplin. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej ST. Podstawa dokonywania ob-
miarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączona 
do dokumentacji przetargowej w formie przedmiaru robót. 
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7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i kosz-
torysie ofertowym. 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisa-
nych w niniejszej ST, tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań laboratoryjnych. 

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi 
w poz. 7. Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wy-
konanych robót.  

 

10       PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 8 
WYKONANIE I MONTAŻ OGRODZENIA WRAZ Z BRAMĄ I FURTKAMI 

 

 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ogrodzenia wraz z bramą i furtkami. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mon-
tażem ogrodzenia panelowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem 
Budowlanym, poleceniami Inspektora Nadzoru, pozostałymi ST oraz sztuką budowlaną. Wprowa-
dzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.   MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST. 
 

2.2. Ogrodzenie 
Budowa ogrodzenia panelowego 2D w kolorze grafitowym RAL7024 (wys. panela 1,03m, słupki 
60x40 mm). Całość zakończona profilem ogrodzeniowym 40x60mm. Przęsła zamocowane na 
śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie z 
betonu klasy C20/25 o wymiarach 25x25 cm na głębokości min. 50cm, posadowienie ogrodzenia 
poniżej strefy przemarzania – 0,85m p.p.t. 

 

Panel kratowy 

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu pa-
nela ocynkowanego ogniowo: 8/6/8 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego 
poliestrowo: 8/6/8 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego 
usztywnienia. 

Parametry charakterystyczne: 
- wymiar oczek prostych: 50 x 200mm, 
- zakończenie od dołu drutami pionowymi o długości 30mm, 
- wysokość panela 1030mm, 
- przekrój słupa 60 x 40mm. 

 

UWAGA: bezwzględnie usunąć ostre elementy z górnej części panela 
 

Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrę-
tek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby niepożą-
dane). Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się poprzez zastosowanie złączek. Akcesoria do 
montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli. 
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Fundament z betonu C20/25 o wym. 25x25 cm głębokość posadowienia 0,85m p.p.t . 
Zagłębienie słupa w fundamencie min. 50 cm 
Furtka szer. 1,00m – 2 szt., 
Furtka szer. 1,20m – 3 szt., 
Furtka szer. 2,00m – 1 szt., 
Brama szer. 6,50m – 1 szt., 

 

3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i ich rodzaju podano w ST. 
 

4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i ich rodzaju podano w ST. 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 

5.1. Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki 
powinny mieć wymiary nie mniejszą niż 40x40cm i głębokość  90cm. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod 
słupki narożne, bramowe i na załamaniach, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na 
mniejsze odległości. 
 

5.2. Ustawianie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogro-
dzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obe-
tonować do poziomu terenu betonem C20/25. 
 

5.3. Montaż ogrodzenia panelowego 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady jakości robót podano w ST. 
 

6.2. Ogrodzenie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadec-
two dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
- poprawność ustawienia słupków, 
- prawidłowość montażu paneli, wysokości ogrodzenia, 
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa 
od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaga-
niami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych doku-
mentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopusz-
czającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) certyfikat CE, 
c) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bez-
pieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opa-
kowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania 
i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy 
typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 

8.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)  
        – odbiór międzyfazowy powinien obejmować 
 Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

a) prawidłowości osadzenia i obetonowania słupków, 
b) sprawdzenie poprawności zamontowania przęsła (panela) ogrodzeniowego. 

 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy obejmuje: 

a) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

b) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów, 

c) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościo-
wych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania i osadzenia paneli powinno być dokonane po uzy-
skaniu przez panele pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzro-
kową, 

-  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w stopie betonowej, 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakry-
ciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i prze-
chowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu 
oraz prób. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności robót podano w ST. 
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) Wytyczne producentów, instrukcje montażu, 
b) Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 9 
TERENY ZIELONE 

 
 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- humusowaniem terenów płaskich i skarp, 
- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
- odtworzeniem uszkodzonych w trakcie robót terenów zielonych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i  
          definicjami podanymi w ST. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem 
Budowlanym, poleceniami Inspektora Nadzoru, pozostałymi ST oraz sztuką budowlaną. Wprowa-
dzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.   MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST. 
 

2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charaktery-
styki: 
- ziemia przeznaczona do zakładania trawników, pozyskanie z terenu robót w trakcie usuwania 

humusu 
 

2.3. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 
i przechowywania. 
 

2.4. Nasiona traw 
Na tereny zielone stosować mieszanki nasion traw zg z dokumentacją projektową. Dopuszcza się 
stosowanie innej mieszanki traw w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Mieszanka powinna być z 
przeznaczeniem na boiska sportowe. 
 

3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i ich rodzaju podano w ST. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z na-
stępującego sprzętu: 
- bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników. 

 

4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu i ich rodzaju podano w ST. 
 

4.2. Transport materiałów do wykonywania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie po-
gorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
       Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.  
 

5.2. Rozłożenie humusu 
Cały humus zdjęty z obszarów przeznaczonych pod urządzenia terenowe należy rozłożyć na całą 
powierzchnię przeznaczoną pod zagospodarowanie w formie trawników. Ziemię należy rozłożyć rów-
nomierną warstwą na całej powierzchni. Rozłożony humus zbronować. Całość zagęścić poprzez wa-
łowanie. 
 

5.3. Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineral-

nymi oraz starannie wyrównana. Zasilanie nawozem w ilości 1kg na 20m2, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką 

lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy października, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 4kg na 100m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane w ilości 5kg na 100m2, 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrów-

nania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło 
przez wałowanie kolczatką można już nie stosować wału gładkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w doku-
mentacji projektowej, 

- po wysiewie całość terenu podlać wodą min. 10l/m2 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
       Ogólne zasady jakości robót podano w ST. 
 

6.2. Badania i pomiary przed rozpoczęciem robót 
       Przygotowanie podłoża pod założenie trawników: 

- podłoże winno być równe, 
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- grubość warstwy humusu jednakowa na całej powierzchni. 
 

6.3. Badania i pomiary w czasie robót 
       Badanie wykonania wałowania: 

- należy sprawdzić kompleksowość wykonania oraz zgodność parametru sprzętu z wymaganiami 
specyfikacji, 

       Badanie wysiewu traw (należy sprawdzić): 
- zgodność ilości wysiewanych nasion z wymaganiami specyfikacji i dokumentacji projektowej, 
- równomierność wysiewu poprzez porównanie optyczne rozłożenia nasion, 
- stopień przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion musi zostać przykryte ziemią. 

 

6.4. Badania i pomiary końcowe 
       Po wykonaniu robót należy dokonać: 

- sprawdzenia kompleksowości wykonania wałowania, 
- sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni (rzędne powierzchni sprawdzone przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projek-
towych większych niż ±5cm. Nierówności mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±5cm. 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora   
       Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności robót podano w ST. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
a. PN-G-98011 Torf rolniczy 

 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
 
 
 
 
 
 
 

opracował:  
      mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz 

 

 

 

 

 


