

Nr postępowania: IGKSS.271.1.2022

Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym:

**Budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku**

**MODYFIKACJA SWZ NR 1**

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

1. Zamawiający wprowadza dokumentację zamienną Projektu wykonawczego konstrukcyjnego (wyłącznie w zakresie załączonych rysunków zamiennych) oraz przedmiary robót budowlanych etapu I. Zmienione przedmiary robót budowlanych, z dopiskiem AKTUALNE, a także dokumentację zamienną Projektu wykonawczego konstrukcyjnego Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej.

2. W SWZ, w **Rozdziale 14 pkt. 2** skreśla się i zastępuje następująca treścią:

Termin składania ofert upływa w **dniu 23 maja 2022 r. o godz. 10:00.**

3. W SWZ, w **Rozdziale 14 pkt. 7** skreśla się i zastępuje następująca treścią:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w **dniu 23 maja 2022 r. o godz. 12:00.**

4. W SWZ, w **Rozdziale 11 pkt. 1** skreśla się i zastępuje następująca treścią:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 21 czerwca 2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 4 – Formularz oferty

Powyższy zmieniony załącznik (Załącznik nr 4 – Formularz oferty) z dopiskiem AKTUALNY Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej.

**Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Miejsce publikacji:

[https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/292/Zamowienia\\_publiczne\\_powyzej\\_130\\_tys\\_zlotych/](https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/292/Zamowienia_publiczne_powyzej_130_tys_zlotych/)