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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY 
DROGI GMINNEJ W M. śUKÓW 

DZ. NR 157/3; 148; 32/6 OBR. śUKÓW, J. EWID. NOWE MIASTECZKO 
 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych wykonana przez Biuro 
Abacus z siedzibą w Zielonej Górze na ul. Bohaterów Westerplatte 11/129 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 3/11 z dnia 17 marca 2011 r. 
• Dz. Ust. Nr 43 poz. 430 – Rozporządzenie ministra w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r 
• Wizja i pomiary w terenie. 
• Ustalenia z Inwestorem. 
 

2. Zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejącej drogi 
gminnej w m. śuków w celu zapewnienia sprawnego dojazdu dla pojazdów mieszkańców oraz 
słuŜb publicznych. 

 
3. Stan istniejący. 

 
Właścicielem dz. nr 157/3 jest Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, właściciel działki nr 

148 oraz 32/6 jest Urząd Gminy w Nowym Miasteczku. 
śadna z działek nie podlega ochronie konserwatorskiej ani nie znajduje się na 

terenie szkód górniczych. 
Jezdnia w obrębie skrzyŜowania z drogą powiatową nr 1036F ( dz. nr 157/3) posiada 

nawierzchnię bitumiczną o przekroju drogowym ze spadkiem jednostronnym o nachyleniu ~ 5 - 
6%. Szerokość drogi 5,0 m. Droga gminna posiada na początku opracowania nawierzchnie 
bitumiczną o szerokości 4,5 m, następnie zwęŜa się do 3,0 m i zmienia nawierzchnię na 
brukową. Aktualnie cała droga odwodniona jest za pomocą spadków poprzecznych i 
podłuŜnych w przyległe tereny zielone.  

Pod istniejącą konstrukcja na całości opracowania zlokalizowane są 4 przepusty 
drogowe które są czynne oraz sieci infrastruktury w postaci wodociągu. Na powierzchni 
zlokalizowana jest jeszcze się nasłupowa energetyczna nie kolidująca z inwestycją. 
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4. Geologia i geotechnika 
 

Budowa badanego obszaru została rozpoznana do głębokości 2,0 m i jest ona 
generalnie niezmienna przestrzennie. Stwierdzono osady w postaci nasypów i namułów. 
Generalnie na badanym terenie występują osady w postaci gliny pylastej, rzadziej glina, 
ewentualnie piasek gliniasty w stanie plastycznym.  

W wykonanych punktach sondowania stwierdzono występowanie wody gruntowej 
wyłącznie w piaszczystych przewarstwieniach w obrębie iłów w formie sączeń. Sączenia miały 
postać strefową i były dość znaczne. 

W sporządzonych odwiertach stwierdzono: 
- warstwa I – namuły, osady organiczne 
- warstwa II – piaski gliniaste, miękkoplastyczne IL = 0,6 , spoiste 
- warstwa III – gliny i gliny pylaste, IL = 0,3, spoiste 

 
5. Opis projektowanego rozwiązania. 

 
Projekt skrzyŜowania oraz drogi opracowano zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, 
poz. 430). 
 
Projektuje się: 
 
a) SkrzyŜowanie dł. 11,23 m, które w pasie drogowym drogi powiatowej ma długość 8,73 m. 

Oś projektowanego zjazdu łączy się z  osią drogi nr 1036F pod kątem 55° - nawierzchnia z 
k. betonowej. 

b) Drogę gminną – długości łącznie ze skrzyŜowaniem 290,83 m, szerokość zmienna od 4,5 
do 3,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej w krawęŜniku drogowym 15x22 cm betonowym 
opuszczonym do poziomu terenu. Spadek poprzeczny drogi daszkowy oraz jednostronny 
równy 2%. 

c) Wymianę istniejących uszkodzonych przepustów betonowych na ich odpowiedniki z PP lub 
PVC. 

d) Zjazdy indywidualne w ilości 6 sztuk do: kościoła, na parking oraz do kilku posiadłości 
prywatnych. 

 
6. Dane szczegółowe. 

 
SkrzyŜowanie z drogą powiatową nr 1036F: 
 
• Dł. 4,5 m wykonać jak zaznaczono na planie zagospodarowania, 
• Szer. jezdni 4,5 m. Szerokość poboczy 0,5 m. 
• Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglić łukami o promieniu R=6 i 

9 m. 
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• SkrzyŜowanie ograniczyć krawęŜnikiem betonowym o wym. 15 x 22 cm 
„zatopionym” do poziomu nawierzchni. KrawęŜnik ułoŜyć na ławie z betonu C12/15. 

• Pochylenie podłuŜne skrzyŜowania w kierunku działki Inwestora. 
• Pochylenie poprzeczne zjazdu daszkowe o spadku 2%. 
• Projektowany nacisk osi 115 kN/oś 

 
Droga gminna: 
 
• Dł. 290.33 m wykonać jak zaznaczono na planie zagospodarowania, 
• Szer. jezdni 4,5 – 3,0 m. Szerokość poboczy 0,5 m. 
• Zjazdy wykonać w technologii analogicznej do drogi, zgodnie z p. 6 
• Zjazdy wyokrąglać w miarę moŜliwości promieniami o łukach R =1,0 – 2,0 m. 
• Drogę ograniczyć krawęŜnikiem betonowym 15x22 cm wystającym w stosunku do 

krawędzi terenów zielonych na +3 cm. KrawęŜnik ustawiać na ławie betonowej z 
oporem betonowy z betonu C12/15 o grubości 15 cm. 

• Pochylenie podłuŜne drogi zmienne od 0,17% do 5,39 % 
• Pochylenie poprzeczne daszkowe oraz jednostronne równe 2%. 
• Projektowane łuki poziome – od 50 do 250 m 
• Wyokrąglenie przełomów pionowych za pomocą łuków o promieniach od 500 do 

2000 m. 
• Projektowany nacisk osi 115 kN/oś 
• WzdłuŜ lewej krawędzi drogi od km 0+011,23 do km 0+198,00 naleŜy obniŜyć dwa 

rzędy kostki betonowej w celu uzyskania swoistego cieku wodnego kumulującego 
wodę w jednym miejscu. 
 

 
7. Konstrukcja nawierzchni  

 
Zarówno skrzyŜowanie jak i drogę naleŜy wykonać w tej samej technologii: 

• 8 cm – nawierzchnia z kostki betonowej szarej wibroprasowanej, 
• 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w stosunku 1:4, 
• 25 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm wg PN-

84/S-96023 ( mieszanka), 
• 15 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 
• 10 cm – podsypka  piaskowa wymieszana z kamieniami z rozbiórki drogi 

 
Pobocza wykonać jako tłuczniowe z kruszywa 0-31,5 mm gr. 15 cm. 
Po demontaŜu „kocich łbów” naleŜy je wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora.  
Is na stabilizacji grunto - cementem nie mniej niŜ 1,00. Moduł wtórny odkształcenia E2 > 100 
MPa. 
 
Warunek mrozoodporności projektowanej konstrukcji  
G4 = 0,65 * Hz -� 0,65 * 0,8 = 0,52 cm < 61 cm       Warunek spełniono 
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Plac manewrowy na końcu opracowania: 
• 10 cm – nawierzchnia z tłucznia 0-31,5 mm 
• 25 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm wg PN-

84/S-96023 ( mieszanka), 
• 15 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 
• 10 cm – podsypka  piaskowa wymieszana z kamieniami z rozbiórki drogi 

 
8. KrawęŜniki 

 
W celu okrawęŜnikowania całości warstwy ścieralnej z kostki betonowej naleŜy  uŜyć 
krawęŜników betonowych 15x22 cm zatopionych do poziomu terenu. KrawęŜnik naleŜy osadzić 
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 

9. Odwodnienie. 
 

Odwodnienie powierzchniowe w przyległe tereny zielone na terenie działki inwestora. 
Wymiana przepustów w zakresie pasa drogowego. Wyloty przepustów zabezpieczyć za 
pomocą kamieni polnych na zaprawie cementowej. 

o Przepusty PP fi = 500 mm     – 12.50 mb 
o Przepusty PP fi = 200 mm     – 7.20mb 
o Czyszczenie(nowy) przepust fi 300 mm l=   – 10.0 m 

Czyszczenie przepustu fi 300 l=10.0 m – moŜliwa zamiana na nowy fi 300 ze względu na zły 
stan techniczny. Standardowo oczyścić wyloty przepustów na długości 5 m. 

 
10. Technologia robót. 

 
10.1. KrawęŜnik na ławie betonowej z oporem. 

 
Ławę betonową pod krawęŜnik oraz opór z betonu C12/15, naleŜy wykonać zgodnie z 

wymogami PN-B-06251. Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę betonową z 
oporem i zasypki ustawionego krawęŜnika mogą być wykonane ręcznie lub przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu mechanicznego. 

 
10.2. SkrzyŜowanie – kostka brukowa betonowa 

 
Do wbudowania naleŜy uŜyć kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm. Na 

podsypkę cementowo – piaskową naleŜy stosować piasek odpowiadający normom PN-B-
06712(3), wymieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu 
powinna wynosić w granicach 3 cm. Piasek wymieszany z cementem zabezpiecza takŜe 
nawierzchnię przed przerostem trawą. Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły 1-2 mm. Nawierzchnię naleŜy ubić wibratorem płytowym z 
osłoną z tworzyw sztucznych dla ochrony kostek przed uszkodzeniem. 
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10.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego. 
 

Układanie warstwy tłucznia mechanicznie. UłoŜony tłuczeń zagęścić walcem 
statycznym lub walcem wibracyjnym. Podbudowa po zagęszczeniu powinna mieć grub. 25 cm. 
Szczeliny pomiędzy poszczególnymi ziarnami tłucznia wypełnić klińcem i miałem kamiennym. 
Podbudowa powinna spełniać wymogi BN-64/8933-02. 

 
11. Ochrona środowiska. 

 
Z uwagi na uŜycie materiałów ekologicznych, nie zachodzi zagroŜenie dla środowiska. 

Wykonanie skrzyŜowania nie wpłynie na jego pogorszenie. 
Projekt nie przewiduje wycinki krzaków ani drzew. 

 
12. Zalecenia dotyczące warunków bhp i zdrowia. 

 
Zalecenia ogólne : 

Podczas wykonywania robót pracownicy muszą być ubrani w odzieŜ i obuwie robocze, 
a przy robotach niebezpiecznych w odzieŜ i obuwie ochronne. Pracownicy muszą posiadać 
waŜne badania lekarskie i być szkoleni pod względem BHP do wykonywania powierzonych im 
prac. Sprzęt jakim są wykonywane roboty musi być sprawny i odpowiednio konserwowany. 

Teren wykonywania robót oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót. 

 
Zalecenia odnośnie poszczególnych rodzajów robót : 
Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy szalować zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną. 
Miejsca wykonania wykopów zabezpieczyć barierkami zabezpieczającymi, a w nocy naleŜy 
takŜe je oświetlić światłem migającym. 
Ziemię z wykopów składować w odległości przynajmniej równej głębokości wykopu. 
Miejsca wykonywania robót zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. W 
poszczególnych etapach robót stosować przepisy ogólne i szczegółowe w zakresie BHP i 
ochrony zdrowia jakie są wymagane przez Polskie Prawo. 

 
13. Zestawienie powierzchni oraz prefabrykatów 

 
o Powierzchnia drogi wraz ze skrzyŜowaniem i zjazdami  – 1220.00 m2 
o Powierzchnia poboczy tłuczniowych    –  250.00 m2 
o KrawęŜniki betonowe 15x22 cm     –  610.00 mb 
o Przepusty PP fi = 500 mm     – 20.00 mb 
o Przepusty PP fi = 200 mm     – 7.20 mb 

 
14. Bilans mas ziemnych 

 
W celu wykonania planowanej konstrukcji niezbędna będzie rozbiórka istniejącej 

konstrukcji na głębokość 0,2 m oraz dodatkowe korytowania z wybraniem gruntu 
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niebudowlanego na głębokość dodatkowo 0,4 m. Pod pobocza tłuczniowe niezbędne 
będzie dowiezienia gruntu budowlanego o miąŜszości 0,45 cm 

o Wybranie i wywóz gruntu nienośnego na 10 km   – 1021.00 m3 
o Nasyp pod pobocza      - 112.50 m3 

 
15. Roboty rozbiórkowe 

 
Jako roboty rozbiórkowe naleŜy potraktować rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi 

oraz skrzyŜowania z masy bitumicznej oraz bruku kamiennego w ilości: 
o Frezowanie masy bitumicznej (rozbiórka)   – 46.00 m2 
o Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej    – 1090.00m2 

 
16. Urządzenia obce 

 
Pod istniejącą konstrukcją na całości opracowania zlokalizowane są 4 przepusty 
drogowe które są czynne oraz sieci infrastruktury w postaci wodociągu. Na powierzchni 
zlokalizowana jest jeszcze się nasłupowa energetyczna nie kolidująca z inwestycją. 
 
Prace w miejscach, w których znajdują się w/w sieci wykonać ręcznie bez uŜycia 
sprzętu mechanicznego!!! 

 
17. Inwentaryzacja zieleni 

 
Brak jakichkolwiek krzaków oraz drzew do wycinki 

 
18. Stan prawny działek 

Działki objęte opracowaniem nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz 
nie znajdują się na terenie szkód górniczych ani obszarach Natury 2000. 

 
19. Uwagi 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy cały projekt wynieść w 

teren i sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem i jego 

uzbrojeniem. Geometrię trasy wytyczyć na podstawie planów sytuacyjnych. 

Sposób ustawienia krawęŜników i obrzeŜy ustalić na podstawie planów 

sytuacyjnych oraz szczegółów konstrukcyjnych. Wszelkie zauwaŜone 

rozbieŜności pomiędzy rysunkami a częścią opisową naleŜy skonsultować z 

projektantem przed przystąpieniem do robót. 

Opracował: 
mgr inŜ. Mateusz Mokwiński 

LBS/0012/POOD/10 
 
Zielona Góra 06.06.2011 
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20. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
dla przedsięwzięcia pn.: 

 

„Przebudowa drogi gminnej w m. śuków” 

” branŜa drogowa”  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126) wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany 

jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – wg pkt. opisu j.n.. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów  

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej. Dla sieci wykonane będą przyłącza do 

wpustów deszczowych.  

Zakres wykonania prac obejmuje wykonanie: 

Drogi: 

Roboty pod ruchem. 

   

1.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

W pierwszej kolejności projektuje się wykonanie: 

Rozbiórkę konstrukcji drogowej 

wykonywanie wykopów/nasypów. 

 

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Istniejące obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to: 

drogi asfaltowe, brukowe i gruntowe 

zabudowa jednorodzinna zagrodowa z usytuowaniem budynków wzdłuŜ istniejących ciągów 

komunikacyjnych, 

napowietrzna linia energetyczna, 

infrastruktura podziemna, t.j.; 

sieci wodociągowe.  

   

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi   
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Teren budowy powinien być ogrodzony lub w inny sposób zabezpieczony przed wejściem osób 

postronnych. Na terenie budowy naleŜy wyznaczyć drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn 

oraz place składowania materiałów budowlanych. Miejsca składowania materiałów i drogi utwardzić w 

sposób zapewniający moŜliwość ruchu transportu cięŜkiego. Ponadto miejsca składowania 

wypoziomować i odwodnić.  

Na terenie budowy naleŜy zapewnić pobór energii i wody dla celów technologicznych i socjalnych. 

Rozdzielnie prądu wykonać i utrzymywać w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia poŜarowego, 

wybuchowego, a takŜe chroniły przed poraŜeniem. Ponadto rozdzielnie zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich.  

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne winny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją, producenta oraz posiadać oceny zgodności wymagane przepisami szczegółowymi. 

Operatorzy maszyn powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

W związku z transportem materiałów cięŜkich naleŜy zabezpieczyć ich transport przy pomocy urządzeń 

mechanicznych.  

Materiały składować w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub 

spadnięcia. Przy składowaniu materiałów zachować następujące warunki: odległość od miejsc pracy 

min. 5 m, odległość od ogrodzeń i zabudowań min 0.75 m, materiały drobnicowe układać w stosy o 

wysokości do 2.0 m, w warstwach nie przekraczających 10 worków.  

Roboty ziemne prowadzone będą mechanicznie z uwzględnieniem ręcznego wyrównania dna wykopu. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy ustalić strefy ochronne względem sieci uzbrojenia terenu, w 

przypadku bezpośredniego sąsiedztwa kierownik budowy w uzgodnieniu z ich administratorami ustala 

bezpieczną, odległość. Wykopy ze ścianami pionowymi nie umocnionymi mogą być wykonywane do 

głębokości 1.0 m. w przypadku braku obciąŜenia naziomem. Wykopy o większej głębokości naleŜy 

wykonywać ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym. Podczas wykopu mechanicznego naleŜy: 

wyznaczyć strefę niebezpieczną, koparkę ustawić w odległości min. 0,6 m poza granicą, odłamu 

naturalnego, zabronić przebywania komukolwiek pomiędzy wykopem a koparką, nawet podczas 

przerwy w pracy.  

W związku z transportem materiałów długich (deski, rury, itp.) naleŜy zabezpieczyć ich transport przy 

pomocy urządzeń mechanicznych.  

NaleŜy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie:  

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.  

Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdów uŜywanych na 

budowie.  
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Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami” oraz odprowadzania lub 

utylizacji ścieków.  

Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.  

Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego.  

Zapewnienia łączności telefonicznej.  

Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

W szczególności naleŜy wykonać i zastosować:  

Teren budowy lub robót naleŜy ogrodzić albo w inny sposób uniemoŜliwić wejście osobom 

nieupowaŜnionym. JeŜeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest moŜliwe, naleŜy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie 

terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 

powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.  

Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 

budowlanego, nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 

mniej niŜ 6 m.  

Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 

0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

towarów, nie powinny mieć spadków większych niŜ 10%. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie 

mogą być nachylone więcej niŜ:  

dla wózków szynowych – 4 %;  

dla wózków bezszynowych – 5%;  

dla taczek – 10%.  

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyŜej 1 m, 

zabezpieczyć balustradą. Balustrada, powinna składać się z deski krawęŜnikowej, o wysokości 0,15 m i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń pomiędzy deską 

krawęŜnikową, a poręczą naleŜy wypełnić w sposób zabezpieczający pracownika przed upadkiem z 

wysokości. Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15% naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niŜ 0,75 m, 

co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.  

Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi zabezpieczyć 

poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób,  
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Przed skrzyŜowaniem dróg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej 

niŜ 15 m, ustawić oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 

wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeŜdŜających pojazdów,  

Przejścia i strefy niebezpieczne naleŜy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu.  

Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy,  

Na terenie budowy naleŜy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania materiałów i 

wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający 

moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych naleŜy 

informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 

Towary te, na terenie budowy, naleŜy przechowywać i uŜytkować zgodnie z instrukcjami producenta. 

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 

opakowaniach producenta.  

Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby zapewnić 

pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą uŜywać.  

Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów przeciwpoŜarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w 

przypadku awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające 

dostateczne natęŜenie oświetlenia.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących tras mediów, i zapoznać z 

symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. Teren budowy wyposaŜyć w 

niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru oraz, w zaleŜności od potrzeb, w system sygnalizacji poŜarowej, 

dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposaŜenia 

budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości 

wynikającej z liczby zagroŜonych osób.  

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia   

ZagroŜenia j.w. wynikają z prowadzonych robót budowlanych, takich jak: 

wykopy wąskoprzestrzenne umocnione, 

wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi, 

transport materiałów (o cięŜkiej masie własnej, duŜych gabarytach)  

odwodnienia wykopów, 
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montaŜ dźwigiem ustroju nośnego, 

 

Jako czas występowania zagroŜeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się okres od 

rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej do jej zakończenia. 

Robotami budowlanymi, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są miedzy innymi roboty ziemne 

w przypadku, których występuje moŜliwość przysypania ziemią, upadek do głębokiego wykopu. 

Niebezpieczeństwo takie istnieje w kaŜdej fazie prowadzenia robót ziemnych, oraz montaŜowych w 

wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopów o ścianach pionowych.  

W takcie prowadzenia robót ziemnych koparkami istnieje moŜliwość uderzenia pracowników 

znajdujących się w zasięgu jej pracy ramieniem, lub łyŜką.  

Dotyczy to przede wszystkim urządzeń dźwigowych uŜywanych przy robotach budowlano – 

montaŜowych pracujących w pobliŜu w/w linii elektroenergetycznych. ZagroŜenie będzie występowało 

przez cały okres pracy w pobliŜu tych linii. ZagroŜenie to będzie wzrastało przy wystąpieniu 

niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.; mgły, opady deszczu).  

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 

ziemią, lub upadku z wysokości:  

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej, przy których realizacji będą wykonywane 

wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, o głębokości większej niŜ 1,0 m  

zagroŜenie przysypaniem - zagroŜenie występuje w miejscu wykonywania robot, przez cały okres 

istnienia wykopów,  

zagroŜenie poraŜeniem przez prąd, wybuch gazu, zalanie wodą, występujące przy prowadzeniu robot w 

pobliŜu kabli elektroenergetycznych, przewodów gazowych, wodociągowych. Występuje przez cały 

okres prowadzenia wykopów w pobliŜu tych sieci,  

zagroŜenie upadkiem do głębokiego wykopu. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w ich 

miejscu,  

zagroŜenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się w zasięgu jej pracy. Występuje 

przez cały okres prowadzenia wykopów w ich miejscu.  

Roboty budowlano-montaŜowe wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ:  

3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kW,  

5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kW, lecz nie przekraczającym 15 kW.  

15,0 m - dla linii z napowietrzną siecią 110 kW.  
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zagroŜenie poraŜenia prądem. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń dźwigowych uŜywanych przy 

robotach budowlano-montaŜowych pracujących w pobliŜu w/w linii elektroenergetycznych. ZagroŜenie 

będzie występowało przez cały okres pracy w pobliŜu tych linii. ZagroŜenie to będzie wzrastało przy 

wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: mgły, opady deszczu).  

Roboty budowlane przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:  

Wszystkie roboty, które mogą być prowadzone w temperaturze poniŜej -10°C.  

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

KaŜdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na 

budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracowników powinny być 

organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

25.05.1996 r., są następujące rodzaje szkoleń :  

szkolenie wstępne ogólne,  

szkolenie wstępne stanowiskowe,  

szkolenie wstępne podstawowe,  

szkolenie okresowe  

Podczas szkolenia na kaŜdym etapie naleŜy zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym związanym 

z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas 

pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń, np. kaski, szelki, 

okulary ochronne, odzieŜy ochronnej. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o 

których mowa w Rozdziale 6: ,,Prace szczególnie niebezpieczne” Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a takŜe inne prace o 

zwiększonym zagroŜeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako 

szczególnie niebezpieczne. Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu 

prac szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie. 

Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:  

bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;  

odpowiednie środki zabezpieczające; instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności:  

imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

poszczególnych czynnościach.  
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Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczono:  

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montaŜowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w 

miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych 

urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie naraŜający pracowników na 

niebezpieczeństwa i uciąŜliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostroŜności.  

Prace przy uŜyciu materiałów niebezpiecznych a w szczególności substancje i preparaty chemiczne 

zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających 

zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia.  

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 

1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, 

niezaleŜnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeŜeli powierzchnia ta:  

osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z 

oknami oszklonymi;  

wyposaŜona jest w linie stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z 

wysokości.  

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 

Teren prowadzenia robót budowlanych 

1/ Teren prowadzenia robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, 

oświetlony w porze nocnej (przewidzieć oświetlenie zastępcze). 

2/ Przy prowadzeniu robót na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

3/ Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne oraz odzieŜ 

posiadającą barwy bezpieczeństwa. 

4/ Zakład pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne. 

5/ W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić naleŜy pracownikom schronisko, 

wyposaŜone w: 

ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), miejsce do podgrzewania posiłków, urządzenia sanitarne, 

apteczkę pierwszej pomocy, egulamin pracy,instrukcję, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, 

adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straŜy poŜarnej i policji. 

6. Prace w wykopach   
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1/ Prace w wykopach powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno – 

organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, przewidzianych w projekcie 

organizacji robót lub w instrukcji technologicznej. 

2/ Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych dokonać naleŜy wstępnego rozpoznania 

terenu pod względem istniejącej infrastruktury podziemnej. 

3/ Prace w miejscach skrzyŜowania istniejących sieci podziemnych z budowaną drogą oraz prowadzić 

ręcznie pod nadzorem odpowiednich słuŜb. 

4/ Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem 

właściwego oznakowania i prowadzenia robót ziemnych. 

5/ Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

6/ Przed zasypaniem sieć zainwentaryzować geodezyjnie. 

 

Całość robót naleŜy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno-organizacyjne opisane w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.  

 

Opracował: 

mgr inŜ. Mateusz Mokwiński 

P.U.P.I. PLAN 

Ul. Browarna 1, Zielona Góra 
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21.  Izba i uprawnienia budowlane 
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22.  Materiały formalno - prawne 
 
 

 
 
 



21 
 

 
 
 



22 
 

 
 
 
 



23 
 

 

 
 
 



24 
 

 
 

 
 



25 
 

 
 

 
 



26 
 

 
 
 



27 
 

23. Wypisy ewidencyjne 
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